



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI 2° LOTTO IV STRALCIO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI - OPERE COMPLEMENTARI LIGHTING. CIG: ZBE36C806C CUP: C74D22000740004.	<i>Nr. Progr.</i>	366
	<i>Data</i>	27/06/2022
	<i>Proposta</i>	370
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 27/06/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI 2° LOTTO IV STRALCIO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI - OPERE COMPLEMENTARI LIGHTING. CIG: ZBE36C806C CUP: C74D22000740004.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CUP: C74D22000740004

CIG: ZBE36C806C OPERE IMPIANTISTICHE

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di G.C. n. 69 del 14/07/2020 con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnici ed economici, di cui al Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici adottati con Delibera di G. C. n. 61 del 30/06/2020, nel quale era ricompreso anche l'intervento denominato "Opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria e dell'infanzia - opere complementari I° lotto - fase 1 e fase 2";
- la nota GSE, direzione efficienze Energetiche, pervenuta al protocollo comunale in data 15/12/2020 al n. 26376 con la quale viene comunicato l'importo spettante, pari ad euro 352.200,00, relativo alla richiesta di prenotazioni degli incentivi presentati ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. A) D.M. 16/02/2016 relativi agli interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico primario e dell'infanzia di Piazzale Partigiani d'Italia (Don Mentasti e Madre Teresa di Calcutta) identificato con il Codice CT00374162;
- l'atto di deliberazione del C.C. n. 20 del 30.04.2021 con il quale è stato aggiornato il DUP 2021/2023" e con la quale, nell'approvare il programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei LL.PP., è stato reiterato l'intervento denominato "Opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria e dell'infanzia - opere complementari I° lotto - fase 1 e fase 2" per un importo complessivo di euro 352.200,00;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 764 del 22/12/2021 con il quale è stato affidato l'incarico di supporto al Rup per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di che trattasi, al Tecnico EGE Andrea Maria De Marzo, con sede in via Del Mare, 65 - 20142 Milano (MI), per un importo contrattuale di Euro 4.950,00 oltre contributo 4% di rivalsa INPS per complessivi Euro 5.148,00 al netto di I.V.A., essendo esente ai sensi dell'Art1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario";
- la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di adeguamento energetico del plesso scolastico di via pascoli adibito a scuola primaria dell'infanzia - opere complementari 1° lotto I, II e III stralcio, redatto dall'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, comportante una spesa complessiva di euro 352.197,55, finanziata interamente con il contributo GSE di cui sopra;

Visto e richiamato il DUP 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31.5.2022, nel quale sono ricompresi gli interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole dell'obbligo;

Richiamata la delibera di G.C. n.79 del 14.06.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alle opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico ai sensi del D.M. 16.2.2016 - lotto 2 - stralcio 4° Lighting redatto dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare Arch. Giuseppe Sanguedolce, composto dai seguenti elaborati:

il cui quadro economico risulta articolato come segue:

4° stralcio	completamento opere illuminotecnico			€	21.332,35
	oneri sicurezza		5,27%	€	1.124,36
1	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	22.456,71
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.				
2	Spese tecniche progettuali			€	0
3	Incentivo Funzioni Tecniche	2,00%		€	0
4	Spese tecniche per D.L., contabilità e collaudi			€	2.824,00
5	Altri oneri per pubblicità,imprevisti,ecc..			€	237,28

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 27/06/2022

	Importo totale da voce 2 a voce 5			€	3.061,28
	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori			€	2.245,67
	I.V.A. 22% sulle spese tecniche			€	621,28
	TOTALE SOMME a disposizione della A.C.:			€	5.928,23
	RIEPILOGO GENERALE				
	IMPORTO TOTALE LAVORI			€	22.456,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			€	5.928,23
	IMPORTO TOTALE			€	28.384,94

Dato atto che la spesa di euro 28.384,94 di cui al suddetto quadro economico trova copertura al cap. 20300 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.003 T.2 - M.4 - P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato con oneri di urbanizzazione L.10/77;

Richiamata la determina a contrarre del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 319 del 15/06/2022 con il quale è stata approvata la documentazione necessaria all'espletamento delle procedure di individuazione di operatore economico mediante affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, mediante SINTEL;

Richiamata la procedura Sintel ID: 155997397 da cui emerge che l'impresa Elettromeccanica Merlotti srl con sede in via S. Geltrude n. 49 - Olcella di Busto Garolfo (MI) ha offerto un ribasso d'asta del 2% aggiudicandosi le opere in oggetto e meglio dettagliate con progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato con delibera di G.C. n. 79 del 14/06/2022, per la somma di euro 20.905,70 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali euro 22.030,06 oltre iva 10% per complessivi € 24.233,07;

Richiamato il certificato del casellario giudiziale del Legale Rappresentante dell'impresa Elettromeccanica Merlotti srl pervenuto a questo Ente in data 22/06/2022;

Richiamato il Dirc dell'Impresa Elettromeccanica Merlotti srl prot. INPS_31305752 del 16/05/2022 avente scadenza 13/09/2022;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiudicazione delle opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico ai sensi del D.M. 16.2.2016 - lotto 2 - stralcio 4° Lighting affidando gli stessi all'impresa Elettromeccanica Merlotti srl con sede in via S. Geltrude n. 49 - Olcella di Busto Garolfo (MI) la quale ha offerto un ribasso d'asta del 2% per un importo contrattuale di euro 20.905,70 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali euro 22.030,06 oltre iva 10% per complessivi € 24.233,07;

preso atto del nuovo Q.E., rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto, di seguito rideterminato:

4° stralcio	completamento opere illuminotecnico			€	21.332,35
	Sconto del 2%			€	426,65
	Opere illuminotecniche a seguito di ribasso d'asta			€	20.905,70
	oneri sicurezza			€	1.124,36
	Opere illuminotecniche a contratto compreso oneri della sicurezza				22.030,06
	Spese tecniche per D.L., contabilità e collaudi			€	2.824,00
	Altri oneri per pubblicità, imprevisti, ecc..			€	706,59
	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori			€	2.203,01
	I.V.A. 22% sulle spese tecniche			€	621,28
	IMPORTO TOTALE			€	28.384,94

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 192 del TUEL secondo cui: la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022;

Vista l'atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di approvazione del PEG 2022, componente finanziaria ed organica;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, il report di procedura ID: 156182850 relativo alle opere di completamento della scuola Don Mentasti nell'ambito dei lavori complementari di cui al 2° lotto IV° stralcio nonché di prendere atto della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta, in sede di offerta, relative all'insussistenza di cause ostative alla partecipazione di procedure di gara e/o alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) di dichiarare aggiudicataria delle opere di cui al sub. 1) l'impresa Elettromeccanica Merlotti srl con sede in via S. Geltrude n. 49 – Olcella di Busto Garolfo (MI) la quale ha offerto un ribasso d'asta del 2% per un importo contrattuale di euro 20.905,70 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali euro 22.030,06 oltre iva 10% per complessivi € 24.233,07;
- 3) di rideterminare il quadro economico dell'intervento, a seguito di ribasso d'asta offerto, nel seguente modo:

4° stralcio	completamento opere illuminotecnico			€	21.332,35
	Sconto del 2%			€	426,65
	Opere illuminotecniche a seguito di ribasso d'asta			€	20.905,70
	oneri sicurezza			€	1.124,36
	Opere illuminotecniche a contratto compreso oneri della sicurezza				22.030,06
	Spese tecniche per D.L., contabilità e collaudi			€	2.824,00
	Altri oneri per pubblicità,imprevisti,ecc..			€	706,59
	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori			€	2.203,01
	I.V.A. 22% sulle spese tecniche			€	621,28
	IMPORTO TOTALE			€	28.384,94

- 4) di impegnare la spesa di euro 28.384,94 di cui al suddetto quadro economico al cap. 20300 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.003 T.2 - M.4 - P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato con oneri di urbanizzazione L.10/77;
- 5) che non ricorrono le cause d'incompatibilità di cui all'Art. 51 del .c.p.c.;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

- 7) di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg. dalla ricezione delle stesse;
- 8) di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'avvenuta aggiudicazione, una volta divenuto esecutivo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 82/2005

Allegati:

- Report Procedure;
- Relazione Responsabile Procedimento;

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI 2° LOTTO IV STRALCIO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI - OPERE COMPLEMENTARI LIGHTING. CIG: ZBE36C806C CUP: C74D22000740004;

Ditta: Elettromeccanica Merlotti srl con sede in via S. Geltrude n. 49 – Olcella di Busto Garolfo (MI)

Scopo: completamento interventi previsti nel plesso scolastico Don Mentasti.

Condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche specifiche della prestazione: secondo quanto allegato alla procedura Sintel ID: 155997397;
- tempo e luogo di consegna: completamento dei lavori entro il 30/06/2022;
- tempi di pagamento del corrispettivo: 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
- assunzione obblighi tracciabilità: acquisiti con procedura Sintel ID: 155997397;

Corrispettivo:

- importo contrattuale di euro 20.905,70 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali euro 22.030,06 oltre iva 10% per complessivi € 24.233,07;

Requisiti di negoziazione: Acquisiti e depositati agli atti;

Modalità di negoziazione:

Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia;

Modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione:

Affidamento diretto, previa richiesta preventivo.

Principio rotazione:

Sì

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Giuliana Pincioli



Report della Procedura OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO n. 155997397 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	155997397
<i>Nome Procedura</i>	OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO
<i>Codice CIG</i>	ZBE36C806C
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1614913
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	31524000-5 - Apparecchi per illuminazione da soffitto o da pa- rete
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedi- mento</i>	giuseppe sanguedolce
<i>Nome Ente</i>	Comune di Busto Garolfo

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
--------------------------	--

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 21.332,35000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 16 giugno 2022 16.26.06 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 20 giugno 2022 9.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL
Login	user_66468
Indirizzo e-mail	elettromerlottigm@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	08015670154
Indirizzo	VIA SANTA GELTRUDE 49, 20020 BUSTO GAROLFO (Italia)
Numero telefono	0331566867
Ragione sociale	2A IMPIANTI S.r.l.
Login	user_38027
Indirizzo e-mail	2aimpianti@ticertifica.it
P. IVA / Cod. Istat	10695730159

<i>Indirizzo</i>	Via Duca di Genova, 26, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331491514
<i>Ragione sociale</i>	Vignati Elettroimpianti S.r.l.
<i>Login</i>	user_87087
<i>Indirizzo e-mail</i>	vignatielettroimpiantisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11020840960
<i>Indirizzo</i>	via Fratelli Bandiera, 14, 20010 INVERUNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029787117

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1655545312833
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	2A IMPIANTI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	sabato 18 giugno 2022 11.41.52 CEST
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1655479970087
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 17 giugno 2022 17.32.50 CEST
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
-------------------------	--------

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL
<i>Login</i>	user_66468
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL (08015670154)
<i>Indirizzo email</i>	elettromerlottigm@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331566867
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 27 giugno 2022 13.09.03 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 20 giugno 2022 10.40.20 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397) è iniziata.

Data	Oggetto	Testo
lunedì 20 giugno 2022 10.40.17 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1655545312833) della Procedura OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 10.40.17 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1655479970087) della Procedura OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 9.49.30 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38027 sulla Procedura con ID 155997397 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 9.49.30 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_66468 sulla Procedura con ID 155997397 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 9.49.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38027 sulla Procedura con ID 155997397 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 9.49.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_66468 sulla Procedura con ID 155997397 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 20 giugno 2022 9.00.33 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397).
sabato 18 giugno 2022 11.41.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente 2A IMPIANTI S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397).
venerdì 17 giugno 2022 17.32.50 CEST	Invio Offerta	L'offerente ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 16 giugno 2022 16.26.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA DON MENTASTI 4° STRALCIO (ID 155997397).
giovedì 16 giugno 2022 16.26.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 155997397). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	156100952
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 giugno 2022 10.48.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	2A IMPIANTI S.r.l. (2A IMPIANTI S.r.l.), non ricevuto; ELETTRMECCANICA MERLOTTI SRL (ELETTRMECCANICA MERLOTTI SRL), ricevuto in data lunedì 20 giugno 2022 16.00.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OFFERTA ECONOMICA
<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito apertura offerte economiche, si chiede di effettuare Vs. ulteriore miglior offerta in merito ai lavori in oggetto. L'ulteriore sconto, che da Voi verrà formulato, sarà sommato alla precedente offerta pervenuta. Quanto sopra entro le ore 09:00 del 21/06/2022. IL RUP.
<i>Id Messaggio</i>	156119633
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 giugno 2022 16.21.18 CEST
<i>Mittente</i>	ELETTRMECCANICA MERLOTTI SRL (ELETTRMECCANICA MERLOTTI SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: OFFERTA ECONOMICA
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: A seguito apertura offerte economiche, si chiede di effettuare Vs. ulteriore miglior offerta in merito ai lavori in oggetto. L'ulteriore sconto, che da Voi verrà formulato, sarà sommato alla

<i>Allegato</i>	precedente offerta pervenuta. Quanto sopra entro le ore 09:00 del 21/06/2022. IL RUP. Carta intestata comune bg.doc.p7m Dimensioni: 204 KB Firmatari: MERLOTTI MATTEO Hash(MD5-Base64): n8XYqZP3Zqi8cL7oiXWSAQ== Hash(SHA-1-Hex): 93f386132d8d74773772604ce13f4a587a8a3729 Hash(SHA-256-Hex): 3b017c4e459554ac840427661662732- 61ef7c7b8c2ca64ef48f321e2dd639e6d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
-----------------	---