



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

<b>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELLA DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI OVVERO 2°LOTTO 1°-2°-3°-4° STRALCIO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DON MENTASTI. CIG: ZD236F3B01</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>385</b>
	<i>Data</i>	<b>01/07/2022</b>
	<i>Proposta</i>	<b>406</b>
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 01/07/2022

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELLA DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI OVVERO 2° LOTTO 1°-2°-3°-4° STRALCIO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DON MENTASTI. CIG: ZD236F3B01**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: ZD236F3B01

Richiamata la delibera di G.C. n. 69 del 14/07/2020 con la quale sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnici ed economici, di cui al Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici adottati con Delibera di G. C. n. 61 del 30/06/2020, nel quale era ricompreso anche l'intervento denominato "Opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria e dell'infanzia – opere complementari I° lotto – fase 1 e fase 2";

Richiamata la nota del GSE – Gestore dei Servizi Energetici – direzione efficienze Energetiche, pervenuta al protocollo comunale in data 15/12/2020 al n. 26376 con la quale viene comunicato l'importo spettante, pari ad euro 352.200,00, relativo alla richiesta di prenotazioni degli incentivi presentati ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. A) D.M. 16/02/2016 relativi agli interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico primario e dell'infanzia di Piazzale Partigiani d'Italia (Don Mentasti e Madre Teresa di Calcutta) identificato con il Codice CT00374162;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 764 del 22/12/2021 con il quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle opere di adeguamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria dell'infanzia – opere complementari al Tecnico EGE Andrea Maria De Marzo, con studio presso via Del Mare, 65 - 20142 Milano (MI), per un importo contrattuale di Euro 4.950,00 oltre contributo 4% di rivalsa INPS per complessivi Euro 5.148,00 al netto di I.V.A., essendo esente ai sensi dell'Art1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario";

Dato atto che la spesa complessiva di € 352.197,55, al lordo della spesa già assunta di € 18.718,50 di cui alle DT n. 411/2021 e DT 764/2021, trova copertura al cap. 20300/30 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.003 M.4 P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato mediante contributo GSE;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 790 del 29/12/2021 con il quale è stata approvata la determina a contrarre delle opere di cui al 1° lotto I°, II° e III° stralcio in oggetto;

Dato atto che a seguito di approvazione del rendiconto esercizio 2021 di cui alla delibera di CC n. 23 del 29/04/2022 si è provveduto a reimputare le predette somme a fondo pluriennale vincolato al Bilancio 2022;

Richiamato l'atto di determinazione n. 238 del 29/04/2022 con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui relativamente al 1° lotto I° e II° stralcio, come di seguito indicato:

- OPERE EDILI - Impresa Impermeabilizzazioni e Ristrutturazioni S.A.S. di Mantia Marco & C. con sede in via Carlo Cattaneo n.22 – 20020 Arconate (MI), che ha offerto un ribasso d'asta del 1,00%, per un importo contrattuale di € 120.527,03 oltre oneri della sicurezza ed Iva 10% per complessivi € 141.999,40;
- OPERE IMPIANTISTICHE - Impresa Portosole srl con sede in via Carlo Crivelli n. 15/1 – 20122 Milano, che ha offerto un ribasso d'asta del 6,00% per un importo contrattuale di euro 74.940,16 oltre oneri della sicurezza ed Iva 10% per complessivi € 83.628,39;

Dato atto che a seguito di procedura Sintel ID: 152023615 è risultata aggiudicataria dei lavori denominati "Opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria e dell'infanzia – opere complementari I° lotto 3° stralcio" l'impresa Rocco Serramenti srl con sede in via Sandro Pertini n.114 – 25046 Cazzago Martino (BS) che ha offerto un ribasso d'asta del 0,24% sull'importo a base d'asta di € 78.149,08 oltre Iva 10% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 2.874,63;

Richiamato l'atto di determinazione dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n.252 del 9.5.2022 con il quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori per la realizzazione di "Opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola primaria e dell'infanzia – opere complementari I° lotto 3° stralcio" affidando gli stessi

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 01/07/2022

all'impresa Rocco Serramenti srl con sede in via Sandro Pertini n.114 – 25046 Cazzago Martino (BS) per un importo contrattuale di € 77.961,52 oltre oneri della sicurezza ed Iva 10% per complessivi € 88.919,77;

Preso atto che con il succitato atto di determinazione n.252 del 9.5.2022 si è rideterminato il nuovo Q.E. così come di seguito indicato:

I° stralcio	completamento opere edili			€	121.744,47
	Sconto del 1,00%			€	1.217,44
	Opere edili a seguito di ribasso d'asta			€	120.527,03
	oneri sicurezza		5%	€	8.563,34
	<b>Opere edili a contratto compreso oneri della sicurezza</b>			<b>€</b>	<b>129.090,37</b>
2° stralcio	completamento opere impiantistiche			€	79.723,57
	Sconto del 6,00%			€	4.783,41
	Opere impiantistiche a seguito di ribasso d'asta			€	74.940,16
	oneri sicurezza		3%	€	1.085,65
	<b>Opere impiantistiche a contratto compreso oneri della sicurezza</b>			<b>€</b>	<b>76.025,81</b>
3° stralcio	completamento opere da serramentista			€	78.149,08
	Sconto del 0,24%			€	187,56
	Opere da serramentista a seguito di ribasso d'asta			€	77.961,52
	oneri sicurezza		3%	€	2.874,63
	<b>Opere da serramentista a contratto compreso oneri della sicurezza</b>			<b>€</b>	<b>80.836,15</b>
	IMPORTO TOTALE LAVORI			€	285.952,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.				
2	Spese tecniche progettuali compreso oneri di cui all'atto di determinazione n. 764 del 22/12/2021 previdenziali			€	5.148,00
3	Incentivo Funzioni Tecniche	2,00%		€	5.793,32
4	<b>Spese tecniche per assistenza alla D.L.</b>			<b>€</b>	<b>6.456,30</b>
5	Pubblicità, imprevidi, spese pubblicazione			€	681,02
	Importo totale somme a disposizione			€	18.078,64
6	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori			€	28.595,23
7	Spese tecniche per Coord. sicurezza in fase esecutiva compreso Iva e contr. 4%			€	6.000,85
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:			€	52.674,72
	RIEPILOGO GENERALE IMPORTO TOTALE LAVORI			€	285.952,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			€	52.674,72
	IMPORTO TOTALE			€	338.627,05
	Spese per lavori di coibentazione palestra compreso oneri della sicurezza ed iva di cui all'atto di determinazione n. 411 del 15/07/2021			€	13.570,50
	TOTALE 1° LOTTO OPERE COMPLEMENTARI – I, II E III STRALCIO			€	352.197,55

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 01/07/2022

Richiamato l'atto di determinazione dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n.366 del 27.6.2022 con il quale si è provveduto ad affidare le opere di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico ai sensi del D.M. 16.2.2016 – 2°lotto – stralcio 4° Lighting all'impresa Elettromeccanica Merlotti srl con sede in via S. Geltrude n. 49 – Olcella di Busto Garolfo (MI) la quale ha offerto un ribasso d'asta del 2% per un importo contrattuale di euro 20.905,70 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali euro 22.030,06 oltre iva 10% per complessivi € 24.233,07;

dato atto altresì che con il medesimo atto di determinazione n.366 del 27.6.2022 veniva rideterminato il nuovo Q.E., dell'intervento così come di seguito indicato:

4° stralcio	completamento opere illuminotecnico			€	21.332,35
	Sconto del 2%			€	426,65
	Opere illuminotecniche a seguito di ribasso d'asta			€	20.905,70
	oneri sicurezza			€	1.124,36
	Opere illuminotecniche a contratto compreso oneri della sicurezza				22.030,06
	Spese tecniche per D.L., contabilità e collaudi			€	2.824,00
	Altri oneri per pubblicità,imprevisti,ecc..			€	706,59
	I.V.A. 10% sull'importo dei lavori			€	2.203,01
	I.V.A. 22% sulle spese tecniche			€	621,28
	IMPORTO TOTALE			€	28.384,94

Ritenuto di affidare ad un professionista esterno all'Ente, specializzato in materia di efficientamento energetico ed all'uopo abilitato, l'incarico professionale di supporto al RUP nella D.L. relativamente alla realizzazione delle opere complementari 2° lotto, 1-2-3-4 stralcio lighting presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Via Pascoli, sopra richiamati, in quanto l'Area Demanio non dispone di tali professionalità ed abilitazioni;

Visto a tal fine l'allegato disciplinare di incarico pervenuto dall' EGE Andrea Maria De Marzo, con sede in via Del Mare, 65 - 20142 Milano, già incaricato per il supporto al RUP nella fase di progettazione;

Richiamata la procedura SINTEL n. ID 1564381566 in data 30.6.2022, relativa all'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione dei lavori realizzazione opere complementari 2°lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria di via Pascoli, comportante una spesa di euro 10.192,31 oltre al contributo di rivalsa INPS per complessivi Euro 407,69 per complessivi euro 10.600,00 al netto di I.V.A., essendo esente ai sensi dell'Art.1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario";

Vista l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di lavori/servizi/forniture, la dichiarazione sostitutiva di osservanza del codice di comportamento, la comunicazione della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti compilati in ogni loro parte e sottoscritti digitalmente dal suddetto professionista ed allegati alla procedura SINTEL n. ID 1564381566 di cui sopra;

Considerato che sono in corso le verifiche relative la regolarità contributiva del suddetto professionista;

Visto il casellario giudiziale n.prot. 1265066/2022/r del 23.2.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio;

Visto l'art.37 del D.Lgs nr. 50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, previste dal

## DETERMINAZIONE N. 385 DEL 01/07/2022

regolamento di organizzazione e del decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 192 del TUEL secondo cui: la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di Approvazione del Peg 2022, componente finanziaria ed organica;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, l'allegato disciplinare di incarico professionale per il supporto al RUP nella direzione dei lavori di realizzazione delle opere complementari 2°lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria di via Pascoli in premessa specificati;
- 2) di affidare l'incarico professionale di cui al sub.1 all' EGE Andrea Maria De Marzo, con sede in via Del Mare, 65 - 20142 Milano, che ha offerto per lo svolgimento del predetto incarico l'importo di euro 10.192,31 oltre al contributo di rivalsa INPS per complessivi Euro 407,69 per complessivi euro 10.600,00 al netto di I.V.A., essendo esente ai sensi dell'Art.1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario";
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 10.600,00 di cui al sub. 2 trova copertura così come di seguito specificato:
  - quanto ad euro 6.456,30 alla voce del Q.E. "Spese tecniche per assistenza alla D.L. di cui alla di determinazione n.252 del 9.5.2022 con imputazione al cap. 20300/30 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.003 M.4 P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato mediante contributo GSE;
  - quanto ad euro 3.445,28 alla voce del Q.E. "Spese tecniche per assistenza alla D.L., contabilità e collaudi, di cui all'atto di determinazione n.366 del 27.7.2022, con imputazione al cap. 20300 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 M.4 P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato con oneri di urbanizzazione L.10/77;
  - di dare atto che la somma residua di euro 698,42 verrà imputata al cap. 20300 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 M.4 P.2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze finanziato con oneri di urbanizzazione L.10/77, alla voce "Imprevisti" del Q.E. approvato con atto di determinazione n.366 del 27.2022 sopra indicato;
- 4) Di dare atto che non ricorrono le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c.;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

- 6) Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg. dalla presentazione al protocollo delle stesse;
- 7) Di disporre la comunicazione alla ditta interessata dell'avvenuta aggiudicazione una volta divenuta esecutiva;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILARE**  
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 82/2005

Allegati:

- disciplinare di incarico con i relativi allegati;
- Report di SINTEL;

## **Schema di disciplinare d'incarico tipo per lavori pubblici**

### **Comune di Busto Garolfo**

*Incarico professionale per il supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione delle opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting opere complementari Scuola Dell'infanzia e Primaria come da determina n° 764 del 22-12-2021 e successiva integrazione.*

#### **ART 1. Oggetto dell'incarico**

Il Comune di Busto Garolfo, con sede in piazza Armando Diaz n° 2, nella persona del dott. Arch. Giuseppe Sanguedolce - responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio Immobiliare, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, conferisce al P.Ind. EGE Andrea Maria De Marzo con studio in Milano in via Del Mare 65, abilitato all'ordine dei periti industriali della Provincia di Milano, Codice Fiscale dmrnm66h04f205a / P.IVA 08534640969 Tel. 028463792 / cell. 3887240087 email:greenmetoday@gmail.com Pec: greenmetoday@pec.it , l'incarico di quanto meglio sopra descritto

#### **ART 2. Svolgimento dell'incarico**

L'incarico sarà svolto in stretto accordo con il personale del Servizio Tecnico del Comune di Busto Garolfo e in particolarmente con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del "Professionista" durante il loro svolgimento secondo quanto concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

L'incarico in oggetto si attuerà con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti dell'art. 23 del dlgs 50/2016 e succ mod. supporto al RUP per predisposizione del progetto definitivo esecutivo

#### **ART 3. Direzione Lavori**

Il professionista supporterà il R.U.P., nella direzione lavori delle attività definite come terzo lotto opere complementari ovvero completamento della sostituzione delle chiusure trasparenti verticali mensa, corridoio della mensa, palestra, corridoio della palestra, coibentazione della copertura tramite insuflaggio nell'estradosso, completamento della sostituzione delle lampade con tecnologia LED

Esso consisterà nella redazione dei documenti previsti :

- a) libro delle misure
- b) Contabilità dei lavori a corpo
- c) Certificato di regolare esecuzione

#### **ART 4. Valore del compenso professionale**

L'incarico prevede, l'applicazione del DM 17 giugno 2016 Tariffa Professionale, per le prestazioni riportate allegato al presente disciplinare il valore totale del compenso professionale è di € 10.600,00

- a) -Tale cifra si intende non comprensiva degli oneri di rivalsa INPS ed al netto di IVA essendo esente ai sensi dell'Art1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario"

#### **ART 5. Esclusioni**

Si intendono escluse dal presente incarico le attività di progettazione e Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, la redazione di Diagnosi, APE ed ex Legge 10, le attività inerenti alla richiesta di contributi di qualsiasi tipo, che verranno valutate separatamente.

#### **ART 6. COMUNICAZIONI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Come previsto dalla Lg del 13 agosto 2010 n°136 e succ mod il sottoscritto dichiara:

1. Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti dall'art.3 della legge sopracitata, per l'affidamento di cui in oggetto.
2. Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, da utilizzare per i pagamenti dell'incarico di cui in oggetto sono i seguenti: Banca (Denominazione completa) Banca Popolare di Milano

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) Agenzia 20 Via Montegani 2 20141 MILANO (MI)

Codice IBAN IT54Q055840162000000049437

Codici di riscontro ABI 05584 CAB: 01620

3. Che non ci sono persone delegate ad operare su tale conto ad eccezione del titolare.

#### **ART 7. Impegni del Committente**

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Professionista incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche necessari per la redazione dei progetti, compresi, rilievi delle reti tecnologiche e comunque quelli richiesti dalla citata Legge 216/95 datati e sottoscritti nonché tutti i progetti e gli schemi elettrici in suo possesso come anche le certificazioni rilasciate. La data di consegna al Professionista della documentazione richiesta costituirà termine di decorrenza del tempo utile per la presentazione del progetto.

#### **ART 8. Tempi di consegna**

Si definiscono le seguenti scadenze relative alla consegna degli elaborati delle varie fasi progettuali:

- consegna del progetto definitivo esecutivo entro 30 giorni dalla data di comunicazione formale del conferimento dell'incarico;

la sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico comporterà la revisione dei tempi di consegna ed eventualmente degli onorari.

#### **ART 9. Compensi professionali**

1. I compensi professionali di cui all'art 4 sono riferiti al DM già citato che viene riportato in allegato integralmente. Gli importi suddetti si intendono comprensivi:

a) il contributo integrativo nella misura del 4% ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/12/1996, n. 662.

b) Operazione esente IVA effettuata ai sensi dell'Art1 commi 54 a 89 della legge 190/2014 "regime forfettario"

#### **ART 10. Pagamento dei compensi**

Il pagamento viene stabilito come segue:

- 100 % all'atto della consegna del CRE

#### **ART 11. Inadempienze contrattuali**

1. Nel caso in cui il Professionista non consegnasse gli elaborati nei termini previsti dal precedente Art. 10, verrà applicata una penale computata nell'1% dell'onorario complessivo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di ritardo, fino ad una concorrenza massima del 10% dell'onorario netto previsto.

2. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 6 mesi, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico: in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione. decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al precedente articolo 12, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Professionale.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi

forfettariamente per un importo non superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, ai sensi dell'art. 10 della Tariffa  
5. Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

#### **ART 12. Clausole Anticorruzione**

Il sottoscritto dichiara:

6. 1. di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità a contrattare con la p.a. ed in particolare con il Comune di Busto Garolfo.

2. di aver dato attenta lettura e preso conoscenza del DPR 62 del 16 aprile 2013 e del "Codice di comportamento del Comune di Busto Garolfo". di cui alla delibera GC n. 158 del 23/12/2013 impegnandosi ad osservare i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta così come definiti dal "Codice di comportamento" sopra richiamato e di attenersi ai principi ivi contenuti;

3. ai fini della determinazione del compenso, di non essere titolare di carica elettiva di organi della Regione Lombardia o della Città Metropolitana di Milano

**ART 13. Condizioni particolari**

Il Professionista si impegna a protocollare , a conclusione di ciascuna fase, apposita documentazione on-line. su richiesta della committenza sarà possibile la fornitura di due copie cartacea per motivi di archiviazione. Il Professionista si impegna a partecipare alle riunioni strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, in numero comunque non superiore a 5 (cinque) Per ogni riunione ulteriore, sarà corrisposto al Professionista un compenso valutato a vacanza oltre al rimborso delle spese documentate. Il Professionista incaricato, qualora si avvalga di specifiche competenze di altri professionisti, potrà richiedere all'Ente Committente modalità di ripartizione e con espansione diretta dei compensi, anche in funzione di esigenze di carattere fiscale.

**ART 14. Modifiche**

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall'Amministrazione, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli Ordini Tecnici Statali o Regionali e tutori, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, sempreché questa avvenga entro il 90° giorno dalla consegna del progetto definitivo, secondo le norme stabilite per le -opere per conto dello Stato. Ciò darà diritto all'adeguamento dei compensi in relazione all'entità delle varianti richieste.

Nel caso di progetto rielaborato integralmente sempreché il tema, il luogo e la normativa non siano mutati nel secondo elaborato (nel quale caso i progetti sono da considerarsi opere distinte): l'onorario per la prima e la seconda elaborazione sarà calcolato applicando la percentuale corrispondente al cumulo degli importi dei due (o più progetti).

**ART 15. Coperture assicurative**

Il professionista è coperto da assicurazione DUAL Italia spa PI50819219L0 e, se per effetto di provvedimenti legislativi vigenti, o che dovessero entrare in vigore dopo l'approvazione del presente disciplinare, il Professionista dovesse farsi carico di oneri aggiuntivi di tipo assicurativo o fideiussorio, l'Amministrazione Committente sopporterà i suddetti oneri dietro presentazione di regolare quietanza di pagamento da parte del Professionista.

**ART 16. Diritti d'autore**

1. La proprietà e i diritti d'autore del progetto sono riservati al Professionista a norma di legge.
2. Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore e, in ogni caso, la pubblicazione o la divulgazione dell'opera progettata dovrà avvenire con il consenso dell'autore.
3. Al progetto e all'opera realizzata non si potrà apportare modifica senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto.

**ART 17. Divergenze**

Tutte le controversie relative alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare che non potessero essere definite in via amministrativa saranno oggetto di mediazione tramite della Provincia di Milano

**ART 18. Efficacia del contratto**

Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa esplicito riferimento alla Tariffa Nazionale e successive modifiche ed integrazioni ed alle indicazioni ed interpretazioni dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Il presente disciplinare è fin d'ora impegnativo per il professionista mentre lo sarà per il Comune di Busto Garolfo soltanto dopo aver riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con la forma della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile solo in caso d'uso.

Milano , li

Il Professionista

Il resp ufficio tecnico

-----

-----

---

# Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Proposta di Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	6

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	156438166
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti.
<i>Codice CIG</i>	ZD236F3B01
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1711661
<i>Num. Protocollo Ente</i>	15448
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

*Codice CPV principale* 71356200-0 - Servizi di assistenza tecnica

*Codici categorie Professioni Regolate* PRO.04.12 - PERITO INDUSTRIALE.

*Inclusione delle offerte sopra la base dasta:* Le offerte sopra la base dasta sono incluse

*Responsabile Unico del Procedimento* giuseppe sanguedolce

*Nome Ente* Comune di Busto Garolfo

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Modalità offerta economica?* Valore economico

*Base dell'asta* 10.618,47000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 28 giugno 2022 16.54.16 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* giovedì 30 giugno 2022 11.00.00 CEST

### **Tabella 1. Requisiti della procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	allegare disciplinare d'incarico, autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'affidamento di contratt-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ti pubblici di lavori/servizi/forniture, dichiarazione sostitutiva di osservanza del codice di comportamento, comunicazione della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti compilati in ogni loro parte e sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Andrea Maria De Marzo
<i>Login</i>	user_140554
<i>Indirizzo e-mail</i>	greenmetoday@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08534640969
<i>Indirizzo</i>	via del mare 65, 20142 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3887240087

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1656524645589
-------------------	---------------

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Andrea Maria De Marzo
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 29 giugno 2022 19.44.05 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	10.600,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

### Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Andrea Maria De Marzo
<i>Login</i>	user_140554
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Andrea Maria De Marzo (08534640969)
<i>Indirizzo email</i>	greenmetoday@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3887240087
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	proposta di aggiudicazione de marzo

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 1 luglio 2022 9.27.21 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 30 giugno 2022 15.55.45 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166) è iniziata.
giovedì 30 giugno 2022 15.55.40 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1656524645589) della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 30 giugno 2022 11.09.55 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_140554 sulla Procedura con ID 156438166 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 30 giugno 2022 11.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166).
mercoledì 29 giugno 2022 19.44.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente Andrea Maria De Marzo ha inviato con successo

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		un'offerta nel Mercato Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166).
martedì 28 giugno 2022 16.54.36 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanzia e Primaria Don Mentasti. (ID 156438166).
martedì 28 giugno 2022 16.54.17 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 156438166). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	156534420
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 15.11.14 CEST
<i>Mittente</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 15.38.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: si richiede integrazione dei seguenti documenti entro le ore 18 del 30.6.2022: dichiarazione art.80 codice appalti/requisiti morali allegato a; dichiarazione sostitutiva codice di comportamento.
<i>Allegato</i>	1)disciplinareincarico2°lotto-1-2-3-4stralciodonmentasti-signed.pdf.p7m

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP  
 nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: De Marzo Andrea Maria</p> <p>Hash(MD5-Base64): D7cvCrLNg3svJmKsZ65Xnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2eac41a4fe8e66249b27282b1b59c61f748be811</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e55cb7509683ce83e67939e06ff0f5-e25eb0e101406f319d5915e59f2e03846</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	156534402
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 15.10.56 CEST
<i>Mittente</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 15.54.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: completare nel disciplinare art. 1 dati personali, art.4 valore compenso professionale; art.5, flussi tracciabilità, art.14 copertura assicurativa, verificare parti incomplete ai fini dell'aggiudicazione.
<i>Allegato</i>	<p>1)disciplinareincarico2°lotto-1-2-3-4stralciodonmentasti-signed.pdf.signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: De Marzo Andrea Maria</p> <p>Hash(MD5-Base64): AL3wVFW0GL5IqqF+pyYDcQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fa8371181fd6ee2f963289ad61285a2796053bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93112fd0b1727fad15cbae623d37a-47f7df6e0c7d1d884f2cb2fc7170be83f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	156534135

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP  
 nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stralcio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 15.06.23 CEST
<i>Mittente</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 15.54.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: si richiede integrazione dei seguenti documenti entro le ore 18 del 30.6.2022: dichiarazione art.80 codice appalti/requisiti morali allegato a; dichiarazione sostitutiva codice di comportamento. Invio tutti i documenti in un unico file De Marzo
<i>Allegato</i>	1)disciplinareincarico2°lotto-1-2-3-4stralciodonmentastisigned.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: De Marzo Andrea Maria  Hash(MD5-Base64): D7cvCrLNg3svJmKsZ65Xnw==  Hash(SHA-1-Hex): 2eac41a4fe8e66249b27282b1b59c61f748be811  Hash(SHA-256-Hex): 7e55cb7509683ce83e67939e06ff0f5e25eb0e101406f319d5915e59f2e03846  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	156534014
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 15.04.06 CEST
<i>Mittente</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 15.55.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: completare nel disciplinare art. 1 dati personali, art.4 valore compenso professionale; art.5, flussi tracciabilità, art.14 copertura assicurativa, verificare parti incomplete ai fini dell'aggiudicazione. Allego i documenti aggiornati in un unico file. De Marzo

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'incarico professionale di supporto al RUP  
 nella direzione lavori realizzazione opere complementari ovvero 2° lotto 1°-2°-3°-4° stral-  
 cio lighting presso le scuole dell'Infanz... n. 156438166 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Allegato</i>	<p>1)disciplinareincarico2°lotto-1-2-3-4stralciodonmentasti- signed.pdf.signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: De Marzo Andrea Maria</p> <p>Hash(MD5-Base64): AL3wVFW0GL5IqqF+pyYDcQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fa8371181fd6ee2f963289ad61285a2796053bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93112fd0b1727fad15cbaeee623d37a- 47f7df6e0c7d1d884f2cb2fc7170be83f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	156524187
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 11.49.45 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 15.04.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	si richiede integrazione dei seguenti documenti entro le ore 18 del 30.6.2022: dichiarazione art.80 codice appalti/requisiti moralì allegato a; dichiarazione sostitutiva codice di compor- tamento.
<i>Id Messaggio</i>	156529441
<i>Data di invio</i>	giovedì 30 giugno 2022 13.16.05 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Andrea Maria De Marzo (Andrea Maria De Marzo), ricevuto in data giovedì 30 giugno 2022 14.58.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	integrazione documenti di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	completare nel disciplinare art. 1 dati personali, art.4 valore compenso professionale; art.5, flussi tracciabilità, art.14 co- pertura assicurativa, verificare parti incomplete ai fini dell'ag- giudicazione.