



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

AFFIDAMENTO PARZIALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI OLCELLA. CUP C72B20000040004 CIG Z0A3C8BC94	<i>Nr. Progr.</i>	695
	<i>Data</i>	21/09/2023
	<i>Proposta</i>	711
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 21/09/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
AFFIDAMENTO PARZIALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI OLCELLA. CUP
C72B20000040004 CIG Z0A3C8BC94

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: Z0A3C8BC94
CUP: C72B20000040004

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.07.2019 con la quale si è provveduto alla presentazione ed approvazione del Dup 2020/2022 con allegato il programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei LLPP 2020 e s.m.i., nel quale è stato inserito intervento denominato "Centro polifunzionale ad uso pubblico - amministrativo presso la Frazione Olcella";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 10/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento denominato "Centro Polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione Olcella" e nel contempo sono state adottate le modifiche al Programma Triennale 2020/2022 ed Elenco annuale dei LLPP 2020;

Richiamato l'atto di determinazione n. 627 del 03/12/2020 con il quale è stato affidato l'incarico per esecuzione di rilievo celerimetrico dello stato di fatto dell'area di proprietà comunale, sita in Busto Garolfo frazione di Olcella, oltre al rilievo in pianta dell'area prospiciente alla medesima al Geom. Umberto Zanzottera con studio in Busto Garolfo per complessive € 2.499,00;

Richiamato l'atto di determinazione n. 724 del 22/12/2020 con il quale è stato affidato l'incarico per redazione del progetto strutturale delle opere di fondazione, sicurezza e relazione tecnica di prevenzione incendi per realizzazione "Centro Polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione Olcella" all'Ing. Soffientini Massimiliano con studio in Nerviano per complessive € 6.090,24;

Richiamato l'atto di determinazione n. 731 del 23/12/2020 con il quale è stato affidato l'incarico per la progettazione impiantistica del "Centro Polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione Olcella" al tecnico EGE De Marzo Andrea e all'Ing. Motta Matteo per complessive € 5.679,65;

Richiamato l'atto di determinazione n. 763 del 29/12/2020 con il quale è stato affidato l'incarico per redazione del progetto architettonico relativo al "Centro Polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione Olcella" all'Arch. Silvano Granvillano con studio in Pogliano Milanese per complessive € 4.504,24;

Richiamata integralmente la deliberazione di G.C. n. 144 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. e a firma dei professionisti ivi indicati, avente il seguente oggetto "approvazione del progetto definitivo ed esecutivo riuniti per la realizzazione di un centro polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione di Olcella 1° lotto e, in linea tecnica 1° lotto - II° stralcio" composto dal seguente quadro economico dell'intervento:

Importo opere edili, finiture, strutture in legno	240.015,43
Importo opere elettriche	15.456,48
Importo centrale termica e sistema di distribuzione	20.624,01
Totale importo a base di gara soggetto a ribasso	276.095,92
Oneri sicurezza edili, finiture, strutture in legno	16.807,00
Oneri sicurezza opere elettriche	1.000,00
Oneri sicurezza centrale termica e sistema di distribuzione	1.544,76
Totale oneri	19.351,76
Totale complessivo a base di gara compreso oneri della sicurezza	295.447,68

Iva 10%	29.544,77
Incentivo per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 - di cui €1.181,79 per innovazione	5.908,95
Incarichi esterni per progettazione (di cui DT 627/2020 per € 2.499,00 per rilievo celeri metrico - Geom. Zanzottera, DT 724/2020 per € 6.090,24 per Prog. Strutturale - Arch. Soffientini, DT 731/2020 per € 5.679,65 per Prog. Impianti De marzo e Ing. Motta, e DT 763/2020 per € 4.504,24 per Prog. Architettura Arch. Granvillano)	18.773,13
Imprevisti e arrotondamenti	325,47
Totale quadro economico	350.000,00

Richiamato integralmente la determina a contrarre n. 770 del 30/12/2020, a firma del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, con il quale si è dato avvio al procedimento per il conferimento in appalto delle opere per la realizzazione di un "centro polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione di Olcella 1° lotto" ed è stata approvata la documentazione finalizzata all'indizione dell'indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse e successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, con invito rivolto a n. 10 ditte specializzate nel settore, mediante piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 165 del 09/03/2021 con il quale sono state approvate le modifiche di alcuni elaborati di dettaglio, di cui al progetto definitivo ed esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 144 del 30/12/2020, evidenziando che non modificano in alcun modo gli elementi progettuali già approvati e più in particolare:

PROGETTO ARCHITETTONICO a firma dell'Arch. Granvillano:

- Tav. 8 – schema fognario e acque chiare;
- Tav. 2 – piani volumetrico – tracciato regolatore;
- Tav. 3 – planimetria generale;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 353 del 17/06/2021 con il quale sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di un "centro polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la frazione di Olcella 1° lotto" alla ditta Radice Costruzioni srl con sede in via Sciesa n.23 – 20017 Rho (MI) Codice fiscale e partita IVA:04338670963 che ha offerto un ribasso del 15,71% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale pari ad € 252.073,01 compreso oneri della sicurezza quantificati in € 19.351,76 oltre Iva 10% per complessivi € 277.280,31;

Dato atto che con medesimo atto di determinazione n. 353 del 17/06/2021 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera, a seguito del ribasso d'asta offerto, così come di seguito riportato:

Importo opere edili, finiture, strutture in legno	240.015,43
Importo opere elettriche	15.456,48
Importo centrale termica e sistema di distribuzione	20.624,01
Totale importo a base di gara soggetto a ribasso	276.095,92
Opere affidate a seguito del ribasso d'asta del 15,71%	232.721,25
Oneri sicurezza edili, finiture, strutture in legno	16.807,00
Oneri sicurezza opere elettriche	1.000,00
Oneri sicurezza centrale termica e sistema di distribuzione	1.544,76
Totale oneri	19.351,76
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	252.073,01
Iva 10%	25.207,30
Incentivo per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 - di cui €1.181,79 per innovazione	5.908,95
Incarichi esterni per progettazione (di cui DT 627/2020 per € 2.499,00 per rilievo celeri metrico - Geom. Zanzottera, DT 724/2020 per € 6.090,24 per Prog. Strutturale - Arch. Soffientini, DT 731/2020 per € 5.679,65 per Prog. Impianti De marzo e Ing. Motta, e DT 763/2020 per € 4.504,24 per Prog. Architettura Arch. Granvillano)	18.773,13

Imprevisti e arrotondamenti	48.037,61
Totale quadro economico	350.000,00

Dato atto inoltre che con medesimo atto di determinazione n. 353 del 17/06/2021 è stata impegnata la somma di € 331.226,87 (al netto di € 18.773,13 relativa agli incarichi affidati con i seguenti atti di determinazione DT 627/2020 per € 2.499,00 per rilievo celeri metrico - Geom. Zanzottera, DT 724/2020 per € 6.090,24 per Prog. Strutturale - Arch. Soffientini, DT 731/2020 per € 5.679,65 per Prog. Impianti De marzo e Ing. Motta, e DT 763/2020 per € 4.504,24 per Prog. Architettonica Arch. Granvillano) imputando la stessa al cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 M.1 P.5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

visto l'atto di determinazione n.525/2021 del 01/10/2021 del Responsabile dell'area Demanio e Patrimonio Immobiliare con il quale è stato affidato all'arch. Massimiliano Soffientini, con studio presso via Terzaghi n.1 – Nerviano (MI), l'incarico per le prestazioni professionali relative all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e supporto al RUP per la supervisione alla DL in merito alla realizzazione del centro polifunzionale presso la frazione di Olcella, per un importo contrattuale di € 4.800,00, oltre contributo 4% ed Iva al 22% per complessivi € 6.090,24, imputando la stessa alla voce "Imprevisti e arrotondamenti" di cui al q.e. sopra richiamato – cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 M.1 P.5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

visto l'atto di determinazione n.52/2022 del 27.1.2022 del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare con il quale è stato affidato l'incarico professionale relativamente alle attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori in questione all'Ing. Arch. Massimo Pelti, con studio presso lo Studio Di Architettura Reggio & Associati, via Monte Tabor n.9 – Golasecca (VA) per un importo contrattuale di € 4.500,00 oltre contributo 4% ed Iva al 22% per complessivi € 5.709,60 imputando la spesa complessiva di cui sopra alla voce "Imprevisti e arrotondamenti" di cui al q.e. sopra richiamato, approvato con DT n. 353 del 17/06/2021 finanziato al capitolo 19960 -Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 - tit. 2 miss. 1, progr. 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, la cui spesa complementare è già stata impegnata con la sopra indicata DT del Responsabile Area Demanio n.353 del 17.6.2021;

richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 651 del 15.11.2022 ad oggetto: "lavori di realizzazione nuovo Centro Polifunzionale ad uso pubblico amministrativo presso la Frazione di Olcella 1° lotto – modifica quadro economico e revisione prezzi" con il quale è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento come di seguito:

<i>Importo opere edili, finiture, strutture in legno</i>	240.015,43
<i>Importo opere elettriche</i>	15.456,48
<i>Importo centrale termica e sistema di distribuzione</i>	20.624,01
Totale importo a base di gara soggetto a ribasso	276.095,92
Opere affidate a seguito del ribasso d'asta del 15,71%	232.721,25
<i>Oneri sicurezza edili, finiture, strutture in legno</i>	16.807,00
<i>Oneri sicurezza opere elettriche</i>	1.000,00
<i>Oneri sicurezza centrale termica e sistema di distribuzione</i>	1.544,76
Totale oneri	19.351,76
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	252.073,01
Maggior importo per revisione prezzi al netto dell'Alea del 10%	46.997,82
Totale nuovo importo contrattuale	299.070,83
Iva 10%	29.907,09
Contributo ANAC di cui alla DT 480 del 10.9.2021	225,00

Incentivo per funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 - di cui €1.181,79 per innovazione	5.908,95
Incarichi esterni per progettazione (di cui DT 627/2020 per € 2.499,00 per rilievo celeri metrico - Geom. Zanzottera, DT 724/2020 per € 6.090,24 per Prog. Strutturale - Arch. Soffientini, DT 731/2020 per € 5.679,65 per Prog. Impianti De marzo e Ing. Motta, e DT 763/2020 per € 4.504,24 per Prog. Architettura Arch. Granvillano, per attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e supporto al RUP per la supervisione alla DL di cui alla DT 525 dell'1.10.2021 per € 6.090,24, attività di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di cui alla DT 52 del 27.1.2022 per € 5.709,60.	30.572,97
Opere complementari e sistemazioni esterne, imprevisti e arrotondamenti	37.315,16
Totale quadro economico	403.000,00

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari interventi aggiuntivi, connessi con il completamento di alcune opere interne e con la sistemazione delle aree esterne meglio descritti nell'allegato Computo Metrico-Descrizione lavori-elenco prezzi, redatto dal D.L. incaricato, sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice e che tali interventi sono stati quantificati per una spesa di € 20.785,46 (già depurati dal ribasso percentuale contrattuale del 15,71%), oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale, oltre Iva 10% per complessive € 22.864,00;

visto, pertanto, l'atto di determinazione n.858 del 29.12.2022 del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare con il quale sono state affidate le opere complementari sopra citate alla ditta Radice Costruzioni srl con sede in via Sciesa n.23 – 20017 Rho (MI) Codice fiscale e partita IVA:04338670963;

Richiamato il report della procedura Sintel ID: 173994694 relativamente alla procedura di affidamento delle opere di affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento del centro polifunzionale in via Falcone, frazione di Olcella, lanciata su piattaforma elettronica di Regione Lombardia in data 13.09.2023 dalla quale è pervenuta l'offerta dalla ditta Radice Costruzioni srl con sede in via Sciesa n.23 – 20017 Rho (MI) Codice fiscale e partita IVA:04338670963, che ha offerto un ribasso del 0,01 % sull'importo posto a base di gara di € 27.267,50 oltre IVA 10% per complessivi € 29.994,25;

Richiamata la lettera di invito alla suddetta procedura Sintel nella quale veniva specificato che l'Amministrazione Comunale si riservava la possibilità di procedere all'affidamento anche in forma parziale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in forma parziale limitatamente alla voce 29 della descrizione lavori e relativa manodopera per un importo di € 9.577,24 oltre iva 10% per complessivi € 10.534,97;

Considerato che la spesa complessiva di cui al Quadro Economico, alla voce "Opere complementari e sistemazioni esterne, imprevisti e arrotondamenti", pari ad euro 10.534,97 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, come segue:

-quanto ad euro 10.232,00 con imputazione al cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 Tit. 2, Miss.1, Progr.5, del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

-quanto ad euro 302,97 con imputazione al cap. 22640 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2, Miss.8, P.1 del Bilancio di previsione, residui 2022;

Richiamato il DGUE, contenuto nella documentazione dell'offerta presentata dalla ditta con la quale la stessa dichiara l'insussistenza di clausole di esclusione previste dall'art.94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36;

Accertata la regolarità contributiva del beneficiario - come da Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS_36645953 del 28.06.2023 con scadenza 26.10.2023;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023 nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 192;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 10 del 28.07.2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 di approvazione del DUP 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dell' 02.05.2023 di Approvazione del Peg 2023, componente finanziaria ed organica;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, i lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento del centro polifunzionale in via Falcone, frazione di Olcella, alla ditta Radice Costruzioni srl con sede in via Sciesa n.23 – 20017 Rho (MI) Codice fiscale e partita IVA:04338670963 in forma parziale limitatamente alla voce 29 della descrizione lavori e relativa manodopera per un importo, a seguito del ribasso del 0,01 %, di € 9.577,24 oltre IVA 10% per complessivi € 10.534,97;
2. di imputare la somma complessiva di € 10.534,97 Iva 10% compresa, relativo alle lavorazioni di cui al sub 1. alla voce "Opere complementari e sistemazioni esterne, imprevisti e arrotondamenti" di cui al quadro economico approvato con atto di determinazione n. 651 del 15.11.2022 ai seguenti capitoli:
 - quanto ad euro 10.232,00 con imputazione al cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 Tit. 2, Miss.1, Progr.5, del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
 - quanto ad euro 302,97 con imputazione al cap. 22640 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.999 Titolo 2, Miss.8, P.1 del Bilancio di previsione, residui 2022;
3. di dare atto che il responsabile del presente procedimento, nell'ambito dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare è l'Arch Giuseppe Sanguedolce e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
4. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

5. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria;
6. di disporre la comunicazione all'Impresa interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE

Arch. Giuseppe Sanguedolce

*Allegati: Relazione RP
Report sintel*

Report della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/ CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO n. 173994694 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	173994694
<i>Nome Procedura</i>	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	OPERE PUBBLICHE 10
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	2472264
<i>Num. Protocollo Ente</i>	21030

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 28 I - Impianti termici e di condizionamento (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	giuseppe sanguedolce
<i>Nome Ente</i>	Comune di Busto Garolfo
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	27.270,23000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	4
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 12 settembre 2023 12.40.40 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 18 settembre 2023 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
BUSTA AMMINISTRATIVA	INSERIRE QUI LE DICHIARAZIONI COMPILATE E FIRMATE DIGITALMENTE	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	INSERIRE QUI IL DUE E IL DISCIPLINARE DI INCARICO COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	radice costruzioni srl
<i>Login</i>	user_52936
<i>Indirizzo e-mail</i>	radicecostruzioni@libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04338670963
<i>Indirizzo</i>	via sciesa 23, 20017 RHO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029310332

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1694601300672
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	radice costruzioni srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 13 settembre 2023 12.35.00 CEST
<i>Sconto</i>	0,01000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	radice costruzioni srl
<i>Login</i>	user_52936
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	radice costruzioni srl (04338670963)
<i>Indirizzo email</i>	radicecostruzioni@libero.it
<i>Num. telefono</i>	029310332
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 19 settembre 2023 8.35.51 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 19 settembre 2023 8.35.13 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694) è iniziata.
martedì 19 settembre 2023 8.35.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1694601300672) della Procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 19 settembre 2023 8.21.56 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52936 sulla Procedura con ID 173994694 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 18 settembre 2023 10.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694).
mercoledì 13 settembre 2023 12.35.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente radice costruzioni srl ha inviato

Data	Oggetto	Testo
		to con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694).
martedì 12 settembre 2023 12.40.50 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA FALCONE, FRAZIONE DI OLCELLA - 2 STRALCIO (ID 173994694).
martedì 12 settembre 2023 12.40.40 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 173994694). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

**PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento del centro polifunzionale in via Falcone nella frazione di Olcella, comune di Busto Garolfo – 2 STRALCIO – 1 LOTTO;

Impresa: **Radice Costruzioni srl** con sede in via Sciesa n.23 – 20017 Rho (MI) Codice fiscale e partita IVA:04338670963;

CIG: Z0A3C8BC94

Scopo e oggetto intervento: lavori relativi al centro polifunzionale di via Falcone, frazione di Olcella, Busto Garolfo. Affidamento parziale relativo alla voce 29 della descrizione lavori, e relativa manodopera.

Condizioni contrattuali essenziali: caratteristiche specifiche della prestazione:

- tempo e luogo: entro 60 giorni dall'affidamento ;
- tempi di pagamento del corrispettivo: 60 gg da ricevimento fattura;
- assunzione obblighi tracciabilità: richiesti;

Corrispettivo: affidato parzialmente € 9.577,24 oltre IVA 10% per complessivi € 10.534,97 come da disciplinare d'incarico;

requisiti di negoziazione: richiesti in sede di procedura sintel ID 173994694, verificato Durc, casellario giudiziale;

modalità di negoziazione:

Mediante affidamento diretto, con richiesta di preventivo, ai sensi dell'art.37 del D.lgs nr. 50/2016 essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 e ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00, senza l'utilizzo di strumenti telematici;

Modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione: affidamento diretto;

rispetto principio di turnazione:

no, in quanto l'impresa è già stata affidataria per incarichi analoghi in lavori precedenti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marilina Roberto