



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI - II FASE -
DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE
PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO
NELL'AREA PUBBLICA DI VIA BERNOCCHI - FRAZ.
OLCELLA" ALLA DITTA GREEN SPORT SRL DI TREVIGLIO
(BG). CIG:9315127DF7 CUP:C79J22002140005**

Nr. Progr.

99

Data

07/02/2023

Proposta

105

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 07/02/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI - II FASE - DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO NELL'AREA PUBBLICA DI VIA BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA" ALLA DITTA GREEN SPORT SRL DI TREVIGLIO (BG). CIG:9315127DF7 CUP:C79J22002140005

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamati:

- l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07.07.2022 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CUP:C79J22002140005;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 402 del 11.07.2022 con oggetto: "Determina a contrarre e avvio del procedimento per il conferimento in appalto delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CUP:C79J22002140005" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;
- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 430 del 26.07.2022 con oggetto: "Affidamento delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CUP:C79J22002140005 CIG:9315127DF7, alla Ditta Green Sport Srl con sede a 24047 Treviglio (Bg) – Via Alcide De Gasperi n. 20 – P.I. 02484380205" ed è stato approvato il seguente Quadro Economico a seguito del ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO			
PROGRESSIVO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	TOTALI	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI CON REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE - OPERE DI ARREDO URBANO	€	55.862,62
2	INTERVENTI PER RIALZI PEDONALI, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, FORMAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI E PERCORSI INCLUSIVI	€	27.287,84
4	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	1.663,01
5	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		84.813,47
6	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	83.150,46
7	Ribasso 2,29 %	€	1.904,15
8	TOTALE	€	81.246,31
9	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.663,01
10	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	82.909,32
11	IVA 4% su € 26.662,95	€	1.066,52
12	IVA 10% su € 56.246,37	€	5.624,64

13	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	1.696,27
14	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	339,25
15	di cui importo netto del fondo	€	1.357,02
16	IMPORTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	€	30,00
17	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	2.673,25
18	TOTALE GENERALE OPERE		94.000,00

- l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 821 del 22.12.2022 con oggetto: "Affidamento delle opere complementari delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CIG: ZC9392C354 CUP:C79J22002140005, alla Ditta Green Sport Srl con sede a 24047 Treviglio (Bg) – Via Alcide De Gasperi n. 20 – P.I. 02484380205".
- l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 06.12.2022 con oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA. CUP:C79J22002140005 CIG: 9315127DF7.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori si sono resi necessari interventi integrativi e migliorativi aggiuntivi e più precisamente quelli corrispondenti alle voci Np3 e Np4 di cui alla perizia di variante sopra citata di seguito indicate:

- CORDONATURE
Np3 Sistemazione dei cordoli esistenti lungo via Bernocchi, circa 5 m eseguito con rimozione del cordolo esistente, pulizia del letto di posa, formazione letto ... i posa con calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento, con fornitura di nuovo cordolo e smaltimento di quello esistente. Sommano corpo € 350,00;
- RICARICHE E RISAGOMATURE
Np4 Ricariche e risagomature del piazzale antistante il campo da gioco e lungo la nuova pista ciclabile al fine di creare le corrette pendenze per il deflusso delle acque meteoriche eseguito con materiale bituminoso secondo le quote rilevate in loco. Sommano corpo € 2.000,00;

per un importo al lordo del ribasso d'asta pari ad € 2.350,00 che depurato dello sconto d'appalto del 2,29% ammonta ad € 2.296,19 oltre IVA 10% per complessivi € 2.525,81.

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento delle opere di che trattasi alla Ditta Green Sport Srl imputando la spesa alla voce "IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI" di cui al Quadro Economico approvato con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 430 del 26.07.2022.

Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di cui dalla Legge. N. 55/2019.

Vista la regolarità della certificazione DURC prot. INAIL_35842582 del 05.12.2022 e con scadenza 04.04.2023.

Visto il certificato del Casellario Giudiziale prot. n. 17899 del 26.07.2022.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013.

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 10 del 28.07.2022.

Visto la Legge n. 197 del 29.12.2022 che differisce al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023 con la quale è stato approvata l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio).

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, alla Ditta Green Sport Srl con sede a 24047 Treviglio (Bg) – Via Alcide De Gasperi n. 20 – P.I. 02484380205 le opere complementari – Il Fase - delle "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RICREATIVE E NUOVO ARREDO URBANO DELL'AREA PUBBLICA DI VIA A. BERNOCCHI - FRAZ. OLCELLA". CUP:C79J22002140005 CIG:9315127DF7, per un importo contrattuale pari a € 2.350,00 che depurato dello sconto d'appalto del 2,29% ammonta ad € 2.296,19 oltre IVA 10% per complessivi € 2.525,81 (oneri della sicurezza ricompresi nell'appalto principale), alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'appalto principale approvato con D.G.C. n. 93 del 07.07.2022.
- 2) Di imputare spesa complessiva di € 2.525,81 alla voce "IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI" di cui al Quadro Economico approvato con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 430 del 26.07.2022
- 3) Di dare atto che rimangono validi gli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'appalto principale approvato con D.G.C. n. 93 del 07.07.2022.
- 4) Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.
- 5) Di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 6) Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria.
- 7) Di disporre la comunicazione all'Impresa interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
f.to Arch. Giuseppe Sanguedolce