



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA:
AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
- CIG: Z7C2E29A81**

Nr. Progr.

413

Data

04/09/2020

Proposta

445

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 04/09/2020

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA: AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7C2E29A81

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: Z7C2E29A81

vista la nota Prot. AOODGEFID/20822 , del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, datata 13 Luglio 2020, firmata per accettazione dal Sindaco del Comune di Busto Garolfo con la quale si comunica che il Comune di Busto Garolfo è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00 e con la quale si specifica che dopo il caricamento delle singole schede progetto sarà attribuito il relativo codice identificativo e che l'intervento autorizzato dovrà essere gestito, monitorato e rendicontato nei termini di seguito indicati, utilizzando la piattaforma informatica prevista nell'ambito del PON "Per la Scuola";

In data 02/09/2020, a seguito del caricamento della scheda progettuale sul portale è stato assegnato il codice progetto FESRPN.LO-2020-322;

A seguito di specifici confronti con la direzione didattica sono stati definiti gli interventi, compatibili con il finanziamento PON del Miur, da realizzare nei plessi scolastici per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Dovendo procedere urgentemente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, all'affidamento di opere finalizzate alla formazione di vialetti con finitura in manto sintetico nonché pavimentazione in masselli autobloccanti nei vari plessi scolastici, per la realizzazione di ulteriori ingressi alle scuole necessari per evitare assembramenti in fase di ingresso e uscita;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 25/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 - opere finanziate con fondi strutturali europei, programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

Visto l'art.37 del D.lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Richiamata la determina a contrattare n. 410 del 04.09.2020 con la quale:

- si è proceduto ad invitare la Ditta **Italgreen Spa** alla procedura elettronica per l'affidamento mediante procedura diretta delle suddette opere manutentive, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;
- Sono stati approvati gli elaborati pubblicati sulla piattaforma;
- l'importo posto a base d'asta risultava pari a € 35.830,30, di cui € 694,25 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%;
- Si è proceduto alla prenotazione della spesa imputando la somma complessiva di € 39.413,33 comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e IVA 10%, mediante imputazione al cap 20300/40 cpc U.2.02.01.09.999 Tit. 02 Miss. 04 Progr. 02 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 finanziato con contributo PON del MIUR in premessa citato;

Dato atto che l'offerta economica pervenuta dalla Ditta **Italgreen Spa** è pari al 1%,

Ritenuto, pertanto, di affidare le suddette opere alla Ditta **Italgreen Spa**, con sede legale in Via Crusnigo nc. 11- 24030 Villa D'Adda (BG), per l'importo di € 35.478,94 di cui € 694,25 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € **39.026,83** alle condizioni di cui all'offerta pervenuta a seguito di procedura SINTEL ID 128487502 con un ribasso del 1%, allegata alla presente, ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;

Considerato che la suddetta somma di € **39.026,83** (IVA 10% compresa), trova copertura al cap. 20300/40 cpc U.2.02.01.09.999 Tit. 02 Miss. 04 Progr. 02 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 finanziato con contributo PON del MIUR in premessa citato;

Visto il D.U.R.C., emesso in data 19/06/2020 prot. INAIL_ 22639113, Scadenza validità 17/10/2020, da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta **Italgreen Spa**;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2023";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, alla Ditta Italgreen Spa, con sede legale in Via Crusnigo nc. 11- 24030 Villa D'Adda (BG), gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, in particolare la formazione nuovi vialetti di ingresso agli edifici scolastici per l'importo di € **39.026,83** alle condizioni di cui all'offerta pervenuta a seguito di procedura SINTEL ID 128487502 con un ribasso del 1%, allegata alla presente;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **39.026,83** (IVA 10% compresa), con imputazione al cap. 20300/40 cpc U.2.02.01.09.999 Tit. 02 Miss. 04 Progr. 02 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 finanziato con contributo PON del MIUR in premessa citato;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2020 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
9. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

Procedura SINTEL ID 128487502

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLAS... n. 128487502 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Configurazione della Procedura | 1 |
| Partecipanti alla Procedura | 2 |
| Riepilogo Offerte | 3 |
| Proposta di Aggiudicazione | 3 |
| Registro di controllo | 4 |
| Comunicazioni di Procedura | 6 |

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Id Procedura</i> | 128487502 |
| <i>Nome Procedura</i> | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. |
| <i>Codice CIG</i> | Z7C2E29A81 |
| <i>Num. Protocollo</i> | 1876064 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento andrea fogagnolo

Nome Ente Comune di Busto Garolfo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 35.830,30000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 4 settembre 2020 11.48.36 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 4 settembre 2020 12.55.30 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------|--|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| Parametro Amministrativo | Si prega di allegare il modello A - debitamente compilato e firmato digitalmente | Amministrativo | Libero | | Allegato | |

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

| | |
|------------------------|---------------|
| <i>Ragione sociale</i> | ITALGREEN SPA |
|------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Indirizzo e-mail</i> | italgreen@mailcertificata.org |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01640880165 |
| <i>Indirizzo</i> | via Crusnigo, 11, 24030 VILLA D'ADDA (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 035784178 |

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Id Offerta</i> | 1599215214170 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Fornitore</i> | ITALGREEN SPA |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Data</i> | venerdì 4 settembre 2020 12.26.54 CEST |
| <i>Sconto</i> | 1,00000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 100,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 100,00 |

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i> | fognolo andrea |
| <i>Login</i> | user_135138 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Busto Garolfo (00873100150) |
| <i>Indirizzo email</i> | protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0331562024 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i> | ITALGREEN SPA |
| <i>Login</i> | user_81864 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | ITALGREEN SPA (01640880165) |
| <i>Indirizzo email</i> | italgreen@mailcertificata.org |
| <i>Num. telefono</i> | 035784178 |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i> | in attesa stesura di Atto di determinazione |

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

| Data | Oggetto | Testo |
|---|----------------------------------|---|
| venerdì 4 settembre 2020 13.03.40 CEST | Proposta di Aggiudicazione | La fase di valutazione del Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile. |
| venerdì 4 settembre 2020 13.00.10 CEST | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502) è iniziata. |
| venerdì 4 settembre 2020 13.00.04 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1599215214170) della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI |

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
 FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
 DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI
 INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLAS...
 128487502 effettuata da Comune di Busto Garolfo

| Data | Oggetto | Testo |
|---|--|---|
| | | SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| venerdì 4 settembre 2020 12.56.22 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81864 sulla Procedura con ID 128487502 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| venerdì 4 settembre 2020 12.55.30 CEST | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502). |
| venerdì 4 settembre 2020 12.26.54 CEST | Invio Offerta | L'offerente ITALGREEN SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502). |
| venerdì 4 settembre 2020 11.48.55 CEST | Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502). |
| venerdì 4 settembre 2020 11.48.36 CEST | Inizio Processo | Benvenuto al Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMEN- |

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
 FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
 DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORMAZIONE NUOVI VIALETTI DI
 INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502) effettuata da Comune di Busto Garolfo

| Data | Oggetto | Testo |
|------|---------|---|
| | | TO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA- ZI E DELLE AULE DIDAT- TICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANI- TARIA DA COVID-19. FOR- MAZIONE NUOVI VIALETTI DI INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ID 128487502). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono dispo- nibili nel dettaglio del Mercato. |

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.