



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A -
PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ALLA DITTA SELVA
MERCURIO IN ATI CON LA DITTA S.A.I.M.P. CUP:
C79H20000080002 CIG: 84583291E7.**

Nr. Progr.

574

Data

17/11/2020

Proposta

535

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 17/11/2020

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER
SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ALLA
DITTA SELVA MERCURIO IN ATI CON LA DITTA S.A.I.M.P. CUP: C79H20000080002 CIG:
84583291E7.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: 84583291E7
CUP: C79H20000080002

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 08/10/2009 questa Amministrazione Comunale approvava in linea tecnica il progetti definitivi relativi agli *“interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi sui corpi “A”, “C”, “E” volti alla realizzazione di un polo culturale e promozionale del territorio”*;
- con nota del 06/10/2009 ns. prot. n. 16159, questa Amministrazione Comunale trasmetteva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il progetto definitivo denominato *“interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi sui corpi “A”, “C”, “E” di cui sopra nel quale erano ricompresi, fra l’altro, gli interventi di sistemazione della villa comunale denominata con la lettera “A”*;
- con Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9, e successiva delibera di G.R. XI/3113 del 05/05/2020, Regione Lombardia ha stanziato dei contributi per la ripresa economica per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale;
- le risorse di cui alla suddetta L.R. 9/2020 sono assegnate ai Comuni sulla base della popolazione residente, alla data del 1° gennaio 2019, e che il comune di Busto Garolfo rientra fra quelli avente popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti per il quale è previsto un finanziamento di € 500.000,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.07.2019 con la quale si è provveduto alla presentazione ed approvazione del Dup 2020/2022 con allegato il programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei LLPP 2020 e s.m.i., nel quale è stato inserito intervento denominato *“Interventi di messa in sicurezza Villa Comunale di via Magenta”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14/07/2020 con la quale sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico – economica di cui al programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale dei Lavori Pubblici 2020 con il quale, fra l’altro, è stato approvato l’intervento di *“messa in sicurezza della Villa Comunale di via Magenta”*;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 69 del 14/07/2020 avente oggetto *“approvazione progetti di fattibilità tecnico economico - documento finale, nella quale è ricompreso anche l’intervento di “messa in sicurezza Villa Comunale di via Magenta”*;

Richiamato l’atto di determinazione n. 355 del 24/07/2020 con il quale è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva architettonica e strutturale dei lavori, tenuta registri contabili e coordinamento sicurezza cantieri nell’ambito delle opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale *“corpo A”* consistenti nella sostituzione della copertura e rifacimento delle facciate al Dott. Ing. Consonni Paolo con studio in Venegono Inferiore;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 87 del 01/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. e a firma dell’Ing Paolo Consonni, avente il seguente oggetto *“approvazione progetto definitivo ed esecutivo riuniti relativo alla straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale ex corpo "A" adibito a biblioteca comunale mediante sostituzione del manto di copertura e rifacimento delle facciate”* e composto dai seguenti elaborati:

- Tav 01 - planimetria generale;

DETERMINAZIONE N. 574 DEL 17/11/2020

- Tav. 02 – pianta della copertura esistente ed in progetto;
- Tav. 03 – prospetto A esistente ed in progetto;
- Tav. 04 – prospetto B esistente ed in progetto;
- Tav. 05 – prospetti C e D esistente ed in progetto;
- Tav. 06 – prospetti A e B comparativa;
- Tav. 07 – prospetti C e D e copertura comparativa;
- Tav. 08 – particolari costruttivi;
- Tav. 09 – particolari costruttivi intervento;
- Tav. 10 – pianta copertura – sistema linea vita;
- Tav. 11 – pianta sottotetto – tirantatura travi;
- Tav. 12 – pianta strutture di copertura;
- Tav. 13 – pianta strutture di copertura – particolari;
- Tav. 14 – schema copertura provvisoria e ponteggi;
- Tav. 15 – planimetria di cantiere;
- Allegato “A” – relazione tecnica illustrativa di progetto;
- Allegato “B” – documentazione fotografica dei luoghi;
- Allegato “C” – relazione specialistica strutturale – relazione di calcolo;
- Allegato “D” – piano di manutenzione della parte strutturale;
- Allegato “E” – piano di manutenzione dell’opera;
- Allegato “1” – quadro economico;
- Allegato “2” – computo metrico estimativo;
- Allegato “3” – categorie di lavoro;
- Allegato “4” – elenco prezzi unitari;
- Allegato “5” – analisi dei prezzi;
- Allegato “6” – stima complessiva dei costi;
- Allegato “7” - incidenza della manodopera;
- Allegato “8” – crono programma;
- Allegato “9” – piano di sicurezza e coordinamento;
- Allegato “10” – fascicolo dell’opera;
- Allegato “11” – Capitolato Speciale d’Appalto;

composto dal seguente quadro economico dell’intervento:

Importo del progetto	200.000,00
Oneri sicurezza	4.567,94
Costi della sicurezza contrattuali	39.378,24
Lavori a base d’asta	156.053,82
Somme a disposizione (compreso Iva, fondo interno 2%, spese tecniche per la progettazione D.L. di cui alla DT 355/2020 per euro 30.630,20 comp. Iva e contr.)	40.000,00
<i>Di cui per imprevisti comp. Iva</i>	<i>3.580,00</i>
<i>Fondo interno 2%</i>	<i>4.000,00</i>
<i>progettazione D.L. (di cui euro 30.630,20 comp. Iva e contr. già impegnati con DT 355/2020)</i>	<i>32.420,00</i>
Iva Lavori 10%	20.000,00
Totale quadro economico	260.000,00

Rilevato che è stata espletata una prima indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse con la procedura Sintel ID: 129007751 pubblicata in data 16/09/2020 dal quale emergeva che di n. 6 partecipanti solamente n. 2 operatori sono risultati ammessi in quanto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti nell’avviso di Indagine di mercato sopra citato;

Rilevato altresì che è stata espletata una seconda indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse con la procedura Sintel ID: 129354817 pubblicata in data 25/09/2020 dalla quale emerge che solo n. 6 operatori economici possiedono i requisiti tecnico professionali richiesti nell’avviso di Indagine di mercato sopra citato;

Richiamato integralmente la determina a contrarre n. 468 del 02/10/2020, a firma del Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, con il quale si è dato avvio al procedimento per il conferimento in appalto delle “opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale ex corpo “A” adibito a biblioteca comunale mediante sostituzione del manto di copertura e rifacimento delle facciate” ed è stata approvata la documentazione finalizzata

all'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, con invito rivolto a n. 8 ditte specializzate nel settore, mediante piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia ID n. 129598170 avente scadenza alle ore 18.00 del 16.10.2020;

Visto il report di procedura dal quale si evince che è pervenuta solo n. 1 offerta presentata dalla Ditta Selva Mercurio srl con sede in via Alciato n.1 – 22100 Como Codice fiscale e partita IVA 01721450136 che partecipa in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta S.A.I.M.P.: srl con sede in via Beccaria n.3 – 21049 Tradate (VA) Codice fiscale e partita IVA 00756750121, che hanno offerto un ribasso del 8,88% sull'importo posto a base di gara;

Richiamato il DGUE, contenuto nella documentazione amministrativa dell'offerta presentata da entrambe le società con le quale le stesse dichiarano l'insussistenza di clausole di esclusione previste dall'art.80 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50;

Viste le ns. richieste di emissione dei certificati del casellario giudiziale, del 21/10/2020 e 02/11/2020, relativi al legale rappresentante e direttore tecnico delle ditte raggruppate in ATI;

visto il certificato dei Carichi Pendenti, pervenuto al protocollo comunale in data 21/10/2020 al n. 21182 e in data 22/10/2020 al n. 21243 relativo al legale rappresentante e direttore tecnico della ditta Selva Mercurio, pervenuto dalla Procura della Repubblica – Tribunale di Como;

Richiamata la ns. richiesta di emissione certificato dei Carichi Pendenti, del 21/10/2020 prot. N. 21175 relativo ai titolari dei diritti su azioni e quote oltre che del direttore tecnico della ditta S.A.I.M.P. srl inoltrata al Tribunale di Varese;

Visto il certificato fallimentare, verificato d'ufficio mediante collegamento ad infocamere, in merito all'inesistenza nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari nei confronti delle società selva Mercurio srl e S.A.I.M.P. srl;

Vista la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno del 26/10/2020 dal quale risulta che non sussistono a carico della ditta Selva Mercurio srl cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

Vista la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno del 03/11/2020 dal quale risulta che non sussistono a carico della ditta S.A.I.M.P. srl cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

Visto il DURC della ditta SELVA MERCURIO rilasciato in data 24/06/2020 prot. INPS_21610836 dal quale si evince la regolarità contributiva;

Visto il DURC della ditta SAIMP rilasciato in data 24/06/2020 prot. INPS_21610836 dal quale si evince la regolarità contributiva

Vista la ns. richiesta di certificazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e di Como in merito all'insussistenza di violazioni definitivamente accertate relativamente alle ditte Selva Mercurio srl e S.A.I.M.P. srl;

Ritenuto, pertanto, di affidare definitivamente il contratto pubblico relativo alle *“opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale ex corpo “A” adibito a biblioteca comunale mediante sostituzione del manto di copertura e rifacimento delle facciate”* al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la ditta [Selva Mercurio srl](#) e [S.A.I.M.P. srl](#) rispettivamente aventi sede in [via Alciato n.1 – 22100 Como](#) Codice fiscale e partita IVA [01721450136](#) e sede in [via Beccaria n.3 – 21049 Tradate \(VA\)](#) Codice fiscale e partita IVA [00756750121](#) che hanno offerto un ribasso d'asta del 8,88% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale pari ad euro 186.142,42 compreso oneri della sicurezza e costi della sicurezza contrattuali quantificati in euro 43.946,18 oltre Iva di legge;

Visto il nuovo Quadro Economico dell'opera rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

Importo del progetto	200.000,00
Oneri sicurezza	4.567,94
Costi della sicurezza contrattuali	39.378,24
Lavori a base d'asta	156.053,82
Opere affidate a seguito del ribasso d'asta del 8,88%	142.196,24
Oneri sicurezza	4.567,94
Costi della sicurezza contrattuali	39.378,24
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	186.142,42
Somme a disposizione (compreso Iva, fondo interno 2%, spese tecniche per la progettazione D.L. di cui alla DT 355/2020 per euro 30.630,20 comp. Iva e contr.) di cui:	55.243,34
<i>Per opere complementari e imprevisti comp. Iva</i>	18.823,34
<i>Fondo interno 2%</i>	4.000,00
<i>Progettazione D.L. e assistenza tecnico restauratore (di cui euro 30.630,20 comp. Iva e contr. già impegnati con DT 355/2020)</i>	32.420,00
Iva Lavori 10% su euro	18.614,24
Totale quadro economico	260.000,00

Ritenuto di impegnare la somma di euro 260.000,00 (compreso l'importo dell'incarico di € 30.630,20 per supporto al RUP già assunto con DT 355 del 24/07/2020) imputando la stessa al cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 M.1 P.5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e che lo stesso verrà finanziato con contributo Regionale di cui alla L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 sopra richiamato;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs nr.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'area demanio e patrimonio previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale nr. 11 del 07/07/2020 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 15.07.2020 Approvazione Bilancio di Previsione DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 23/07/2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2020;

D E T E R M I N A

- Di prendere atto, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, del report della procedura Sintel ID: 129598170 relativo alle "opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale ex corpo "A" adibito a biblioteca comunale mediante sostituzione del manto di copertura e rifacimento delle facciate" dal quale si evince che l'unica ditta offerente risulta essere il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la ditta [Selva Mercurio srl](#) e [S.A.I.M.P. srl](#) rispettivamente aventi

sede in via Alciato n.1 – 22100 Como Codice fiscale e partita IVA 01721450136 e sede in via Beccaria n.3 – 21049 Tradate (VA) Codice fiscale e partita IVA 00756750121 che hanno offerto un **ribasso d'asta del 8,88%** sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale pari ad **euro 186.142,42** compreso oneri della sicurezza e costi della sicurezza contrattuali quantificati in euro 43.946,18 oltre Iva di legge;

2. Di prendere atto della documentazione relativa ai controlli e verifiche inerenti le ditte Selva Mercurio srl e S.A.I.M.P. srl, effettuati dall'Ufficio preposto, in premessa citati;
3. Di affidare, pertanto il contratto pubblico relativo alle “*opere di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della villa comunale ex corpo "A" adibito a biblioteca comunale mediante sostituzione del manto di copertura e rifacimento delle facciate*” al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la ditta Selva Mercurio srl e S.A.I.M.P. srl, che hanno offerto un ribasso d'asta del 8,88% sull'importo posto a base d'asta, per l'importo contrattuale pari ad euro 186.142,42 compreso oneri della sicurezza e costi della sicurezza contrattuali quantificati in euro 43.946,18 oltre Iva di legge;
4. Di approvare il seguente nuovo Quadro economico dell'opera rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

Importo del progetto	200.000,00
Oneri sicurezza	4.567,94
Costi della sicurezza contrattuali	39.378,24
Lavori a base d'asta	156.053,82
Opere affidate a seguito del ribasso d'asta del 8,88%	142.196,24
Oneri sicurezza	4.567,94
Costi della sicurezza contrattuali	39.378,24
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	186.142,42
Somme a disposizione (compreso Iva, fondo interno 2%, spese tecniche per la progettazione D.L. di cui alla DT 355/2020 per euro 30.630,20 comp. Iva e contr.) di cui:	55.243,34
<i>Per opere complementari e imprevisti comp. Iva</i>	18.823,34
<i>Fondo interno 2%</i>	4.000,00
<i>Progettazione D.L. e assistenza tecnico restauratore (di cui euro 30.630,20 comp. Iva e contr. già impegnati con DT 355/2020)</i>	32.420,00
Iva Lavori 10% su euro	18.614,24
Totale quadro economico	260.000,00

8. Di impegnare la somma di euro 260.000,00 (compreso l'importo dell'incarico di € 30.630,20 per supporto al RUP già assunto con DT 355 del 24/07/2020) imputando la stessa al cap. 19960 - Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.002 M.1 P.5 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e che lo stesso verrà finanziato con contributo Regionale di cui alla L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 sopra richiamato;
9. Di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016, all'albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Busto Garolfo, con le modalità ivi previste;
10. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
11. Di dare atto che in pendenza della sottoscrizione del contratto questa AC procederà alla consegna in via d'urgenza al fine di non pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal D.M. n2 del 03.01.2019 così come modificato dal D.M. del 31/07/2019;
12. Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà conformemente a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente;

13. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Giuseppe Sanguedolce;
14. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

- Allegati:
- report procedura ID: 129598170.

Report della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIAE n. 129598170 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	5
Partecipanti alla Procedura	10
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	16
Registro di controllo	19
Comunicazioni di Procedura	21
Verbalì intermedi	23

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato 5 - analisi dei prezzi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 11 - capitolato speciale appalto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 6 - stima complessiva costi sicurezza.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato tav 01 - planimetria generale ed estratti.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato E - piano manutenzione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 1 - quadro economico.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 7 - quadro incidenza manodopera.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato A - relazione illustrativa progetto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 2 - computo metrico estimativo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato B - documentazione fotografica.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 03 - prospetto A esistente ed in progetto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 14 - schema copertura provvisoria e ponteggio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 07 - prospetti C e D e copertura comparativa.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 13 - pianta strutture di copertura - particolari.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 06 - prospetti A e B comparativa.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato D - piano manutenzione strutture.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 9 - piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 05 - prospetto C e D esistente ed in progetto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 3 - categorie di lavoro.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

tav 10 - pianta copertura - sistema linea vita.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato D modulo offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato C modulo presa visione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO A - DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato B COSTI SICUR.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

disciplinare di gara copertura biblioteca.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato E richiesta prenotazione presa visione.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	129598170
<i>Nome Procedura</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE
<i>Codice CIG</i>	84583291E7
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2081301
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (classe I); OS 32 I - Strutture in legno (classe I); OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I); OS 18A I - Componenti strutturali in acciaio (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
--------------------------	---

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 2 ottobre 2020 11.29.04 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 16 ottobre 2020 18.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	200.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	43.946,18000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	42.775,55000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	156.053,82000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono solo il vincitore al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità' in materia	Il concorrente dichiara di	Amministrativo				Dichiaro di accettare il

Report della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE n. 129598170 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
teria di contratti pubblici regionali	accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"		Vincolato a risposta singola			Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente sta-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE n. 129598170 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	bilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente pre-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	visto dalla documentazione di gara.					
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Login</i>	user_32226
<i>Indirizzo e-mail</i>	selvamercurio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01721450136
<i>Indirizzo</i>	VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031263552
<i>Ragione sociale</i>	impresa individuale ANTONACCI ANTONIO
<i>Login</i>	user_163837
<i>Indirizzo e-mail</i>	antonacciantonio@pec.cassaedilebari.it

Report della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE n. 129598170 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01014270720
<i>Indirizzo</i>	via postumia n. 19, 76125 trani (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0883898777
<i>Ragione sociale</i>	R.A. COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_47264
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione.racostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02064160746
<i>Indirizzo</i>	VIA ALFRED NOBEL, N. 23, 72100 BRINDISI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0831548407
<i>Ragione sociale</i>	Perico Renato S.r.l.
<i>Login</i>	user_46503
<i>Indirizzo e-mail</i>	pericorenatosrl@pec.servizipec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01630810164
<i>Indirizzo</i>	via Kennedy n.5, 24020 VILLA DI SERIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035665023
<i>Ragione sociale</i>	GUERINONI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_47945
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinonicostruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02746850169
<i>Indirizzo</i>	VIA CABOTO, 1, 24044 DALMINE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035501555
<i>Ragione sociale</i>	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	user_36313
<i>Indirizzo e-mail</i>	paolobeltramicostruzionispa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01048120198
<i>Indirizzo</i>	VIA IV NOVEMBRE, 72, 26024 PADERNO PONCHIELLI (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0374366411
<i>Ragione sociale</i>	Acreide Consorzio Stabile Società Consorti- le a r.l.
<i>Login</i>	user_210257
<i>Indirizzo e-mail</i>	acreideconsorzioabile@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03811731201
<i>Indirizzo</i>	Via Michelangelo Buonarroti n. 56, 40069 ZOLA PREDOSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	051757249
<i>Ragione sociale</i>	CONTESSA GIULIO S.r.l.
<i>Login</i>	user_46053
<i>Indirizzo e-mail</i>	contessagiuliosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00531170140
<i>Indirizzo</i>	Via Spluga 72, 23015 DUBINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342687963

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1602843614187
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2181488
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SELVA MERCURIO SRL CON SAIMP SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Partita Iva</i>	00756750121
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 16 ottobre 2020 12.20.14 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,88000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	142.196,24078 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.300,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	42.775,55000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	43.946,18000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	186.142,42078 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001704229.pdf.p7m
	Dimensioni: 464 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lZURShZHmfOndlbcDwrNbg==

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 87c2a265bc2c93e8b8a670d1e166847589f84b2a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ab5f46a8e73d454b26519fea500991-ed3588078770f3f653c7e9a16a5463b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dich. sub. e requ. amm.vi.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YaBAH2PVa70U6fJd3yMnkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5e05494e93bbd8b24b83233d97b0c0307d342e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4807415f844a5d1676ff838c778b855-3039d4961b9441b8704a7ae01f4d37de0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dich. impegno ati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 237 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): PjYtKAI+KMkSxfuG0xCNLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f96618848df9d6a9e0f846ccea84d05393b581f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0de4f7d90b5f3213a4b93f792af67a-374c5e9b396680763e37cc20a2dbf8c64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VdPaEGSJ1Zlf6N7bM8yrWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 959869c18dc31d910735fd3e00236de461ab6936
	Hash(SHA-256-Hex): 9199e5fdcc55debaee584bd45457d33- 1ef3e0392e6ba4ba7ceed1d2252fa15c7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	ISO.zip.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xFFon69TbM5C83MZtm941w==
	Hash(SHA-1-Hex): 747c5e001d6e6f5112d68ba524c796e1d9a77958
	Hash(SHA-256-Hex): d072d88313891c98d960c2ad54182f7- 0c561e67d1c300b182a0a070ddae97beb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	FLUSSI FINANZIARI.zip.p7m
	Dimensioni: 815 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OnO5Ak3EEfqFbtX280Ovdw==

	Hash(SHA-1-Hex): cc0a10905817221dde3436461fdc280d5984a16
	Hash(SHA-256-Hex): 17aa1755e427c31983e04628357a536- bc9194f8c75b2e3574c7c70c49efcdba6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1602843614187
<i>Fornitore</i>	SELVA MERCURIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI SELVA MERCURIO SRL CON SAIMP SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Partita Iva</i>	00756750121
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 16 ottobre 2020 12.20.14 CEST
<i>Sconto</i>	8,88000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001704229.pdf.p7m
	Dimensioni: 464 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): lZURShZHmfOndlbcwNbg==
	Hash(SHA-1-Hex): 87c2a265bc2c93e8b8a670d1e166847589f84b2a
	Hash(SHA-256-Hex): 0ab5f46a8e73d454b26519fea500991- ed35880787770f3f653c7e9a16a5463b5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	dich. sub. e requ. amm.vi.zip.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): YaBAH2PVa70U6fJd3yMnkw==
	Hash(SHA-1-Hex): b5e05494e93bbd8b24b83233d97b0c0307d342e8
	Hash(SHA-256-Hex): 4807415f844a5d1676ff838c778b855- 3039d4961b9441b8704a7ae01f4d37de0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	dich. impegno ati.pdf.p7m Dimensioni: 237 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): PjYtKAI+KMkSxfuG0xCNLw== Hash(SHA-1-Hex): f96618848df9d6a9e0f846ccea84d05393b581f4 Hash(SHA-256-Hex): e0de4f7d90b5f3213a4b93f792af67a-374c5e9b396680763e37cc20a2dbf8c64 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): VdPaEGSJ1Zlf6N7bM8yrWQ== Hash(SHA-1-Hex): 959869c18dc31d910735fd3e00236de461ab6936 Hash(SHA-256-Hex): 9199e5fdcc55debaee584bd45457d33-1ef3e0392e6ba4ba7ceed1d2252fa15c7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	ISO.zip.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xFFon69TbM5C83MZtm941w==

<i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 747c5e001d6e6f5112d68ba524c796e1d9a77958
	Hash(SHA-256-Hex): d072d88313891c98d960c2ad54182f7-0c561e67d1c300b182a0a070ddae97beb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	FLUSSI FINANZIARI.zip.p7m
	Dimensioni: 815 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): OnO5Ak3EEfqFbtX280Ovdw==
	Hash(SHA-1-Hex): cc0a10905817221ddde3436461fdc280d5984a16
	Hash(SHA-256-Hex): 17aa1755e427c31983e04628357a536-bc9194f8c75b2e3574c7c70c49efcdba6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 21 ottobre 2020 9.46.59 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (ID 129598170) è iniziata.

Report della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE n. 129598170 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 21 ottobre 2020 9.46.47 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1602843614187) della Procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (ID 129598170) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 19 ottobre 2020 9.08.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32226 sulla Procedura con ID 129598170 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 16 ottobre 2020 18.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (ID 129598170).
venerdì 16 ottobre 2020 12.20.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente SELVA MERCURIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (ID 129598170).
venerdì 2 ottobre 2020 11.29.14 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE - EX CORPO A - PER SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (ID 129598170).
venerdì 2 ottobre 2020 11.29.04 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 129598170). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	129609234
<i>Data di invio</i>	venerdì 2 ottobre 2020 12.39.10 CEST
<i>Mittente</i>	CONTESSA GIULIO S.r.l. (CONTESSA GIULIO S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data venerdì 9 ottobre 2020 9.47.06 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	130097315
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 ottobre 2020 10.18.14 CEST
<i>Mittente</i>	Perico Renato S.r.l. (Perico Renato S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ringraziamento per invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Alla c.a. Arch. Sanguedolce Buongiorno, spiace comunicare che, a causa della mancanza di disponibilità dei NS usuali partner in possesso della categoria OS18-A e della mole di lavori assunti nell'ultimissimo periodo, la scrivente Impresa non parteciperà alla procedura indetta dalla VS spettabile Stazione Appaltante. Confidiamo in future occasioni e porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	129869605
<i>Data di invio</i>	venerdì 9 ottobre 2020 9.51.00 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Perico Renato S.r.l. (Perico Renato S.r.l.), ricevuto in data giovedì 15 ottobre 2020 10.15.49 CEST; PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; R.A. COSTRUZIONI SRL (R.A. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CONTESSA GIULIO S.r.l. (CONTESSA GIULIO S.r.l.), non ricevuto; GUERINONI COSTRUZIONI SRL (GUERINONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto; Acreide Consorzio Stabile Società

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto; impresa individuale ANTONACCI ANTONIO (impresa individuale ANTONACCI ANTONIO), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	risposta a quesito
<i>Id Messaggio</i>	in relazione alla richiesta di chiarimenti in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale con la presente si comunica che verrà applicato quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei Contratti vigente. Il RUP
<i>Data di invio</i>	130285361
<i>Mittente</i>	martedì 20 ottobre 2020 12.06.04 CEST
<i>Destinatari</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CONTESSA GIULIO S.r.l. (CONTESSA GIULIO S.r.l.), non ricevuto; PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; R.A. COSTRUZIONI SRL (R.A. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; impresa individuale ANTONACCI ANTONIO (impresa individuale ANTONACCI ANTONIO), non ricevuto; Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto; GUERINONI COSTRUZIONI SRL (GUERINONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Perico Renato S.r.l. (Perico Renato S.r.l.), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	apertura offerta economica
<i>Id Messaggio</i>	Con la presente si comunica che in data 21/10/2020 alle ore 9.00, in seduta pubblica, si procederà all'apertura dell'offerta economica. Il RUP.
<i>Data di invio</i>	130146100
<i>Mittente</i>	venerdì 16 ottobre 2020 10.07.21 CEST
<i>Destinatari</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
	Perico Renato S.r.l. (Perico Renato S.r.l.), non ricevuto; GUERINONI COSTRUZIONI SRL (GUERINONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CONTESSA GIULIO S.r.l. (CONTESSA GIULIO S.r.l.), non ricevuto; R.A. COSTRUZIONI SRL (R.A. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. (Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevuto; PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; impresa individuale ANTONACCI ANTONIO (impresa individuale ANTONACCI ANTONIO), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	modifica orario prima seduta di apertura plichi di cui alla sez. 3 Modalità di svolgimento della gara di cui al disciplinare di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento a quanto in oggetto con la presente si comunica che l'orario di svolgimento della prima seduta pubblica per apertura dei plichi si svolgerà alle ore 9.00 Il RUP.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 21 ottobre 2020 9.48.18 CEST
<i>Commento</i>	aggiudicazione provvisoria
<i>Numero di protocollo interno</i>	2217509
<i>Data</i>	mercoledì 21 ottobre 2020 9.47.52 CEST
<i>Commento</i>	aggiudicazione provvisoria
<i>Numero di protocollo interno</i>	2217503