



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208	<i>Nr. Progr.</i>	606
	<i>Data</i>	13/09/2019
	<i>Proposta</i>	562
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 13/09/2019

GIULIANA PINCIROLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: 7938225E7D

CUP: C71B19000120001

Richiamato l'atto di determinazione con Dt. n. 652 del 29.11.2018, con quale veniva affidato alla società Elaborazionipunto org srl con sede in via Marco Partipilo n.4 – 70124 Bari – CF e Piva: 06674880726, l'incarico dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura di cui al progetto "l'alto Milanese va in mobilità sostenibile" nell'ambito del "programma Nazionale sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" per la progettazione esecutiva di opere ed interventi relativi al Comune di Busto Garolfo oltre che di formazione mobility manager scolastici ed avvio del Piedibus, e con il quale veniva assunto l'impegno di spesa di € 16.908,60 compreso contr. al 4%, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 20.628,49 con imputazione al capitolo 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze;

Richiamato l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 21/12/2018, avente ad oggetto gli interventi previsti per la realizzazione dell'intervento denominato "l'Alto Milanese va in mobilità sostenibile"- azioni di progetto B05 "piste ciclabili" e B03 "velo stazione", comportante il seguente quadro economico:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	68.800,00
A2) ONERI DELLA SICUREZZA	2.999,90
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A)	71.799,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AL 10% SU A)	7.179,99
TOTALE VOCE B)	7.179,99
C) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
C1.8) IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	0,10
TOTALE VOCE C)	14.039,36
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Dato atto che la spesa di euro 80.390,76 (Euro 93.019,25 – Euro 12.628,49, iva e contributi compresi per onorari della progettazione sono stati già impegnati con Dt. n. 652 del 29.11.2018), e trova copertura al capitolo di bilancio n. 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze, in parte finanziati con contributo Decreto Min. 282 del 17/10/2017 ed in parte con avanzo di amministrazione

Visto l'atto di Determinazione n. 774 del 28.12.2018 con il quale venivano attivate le procedure di approvare, per indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016, per il conferimento dell'appalto delle opere;

DETERMINAZIONE N. 606 DEL 13/09/2019

Vista la procedura Sintel n. 105917933 pubblicata in data 26.02.2019 con il quale veniva indetta l'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito di procedura negoziata per l'affidamento delle opere di cui sopra;

Visto il Verbale in data 07.03.2019 relativo alle valutazioni delle offerte degli operatori economici ai fini dell'indizione di procedura negoziata, dal quale risulta che le istanze pervenute sono solamente n.2 e che a seguito di valutazione le ditte candidate risultano non essere idonee per le seguenti motivazioni:

- Arona Scavi dei f.lli Castelli srl - prot. 1547806423646 per mancanza di dichiarazione integrativa richiesta con ns. comunicazione del 26.02.2019 mediante piattaforma Sintel;
- CIMS srl - prot. 1548256279599 per mancanza di dichiarazione in merito al possesso dei requisiti minimi di capacità "economico – finanziarie" e "tecniche professionali" di cui alle lavorazioni corrispondenti alle categorie SOA OG3 e OS24;

visto l'atto di Determinazione n. 371 del 29.05.2019 con il quale veniva stralciato dall'appalto principale la sola fornitura e posa delle Ciclostazione Bike, come meglio descritto nel quadro economico di seguito riportato, che modifica quello approvato con Delibera di Giunta Comunale del n. 162 del 21/12/2018:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	50.920,68
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.799,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.179,99
TOTALE VOCE B)	7.179,99
C) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
C1.8) IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	0,10
TOTALE VOCE C)	14.039,36
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Considerato che con il medesimo atto di Determinazione n. 371 del 29.05.2019 venivano avviate le procedure di affidamento dei lavori di cui alla Voce "A1" del quadro economico sopra citato e con il quale venivano approvati gli elaborati di gara, con invito a n. 3 operatori e assunto l'impegno di spesa della rimanente quota di euro 80.390,76 (Euro 101.019,25 - Euro 12.628,49 - Euro 8.000,00, già impegnati con Dt. n. 652 del 29.11.2018), e trova copertura al capitolo di bilancio n. 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze, in parte finanziati con contributo Decreto Min. 282 del 17/10/2017 ed in parte con avanzo di amministrazione;

Vista la procedura Sintel E-Procurement della Regione Lombardia n. 112706058, con il quale sono stati invitati a presentare offerta n. 3 operatori, dal quale risulta migliore offerente la ditta GUERINI & C. S.R.L. P.IVA E C.F. 00936150150, con sede in via Novara, 142 - 20025 Legnano (MI), la quale ha offerto un ribasso pari a 1,10%,

Visto il nuovo Quadro Economico delle opere di cui alla voce A1) rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA VOCE A1)	50.920,68
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 1,10%	50.383,96
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22,
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.263,18
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.126,32
B) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	590,49
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

Visto il DURC rilasciato in data 19.06.2019 prot. INAIL 17014710 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa Guerini srl;

Vista la certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, prot. n. 18880 del 21.08.2019 in merito all'insussistenza di violazioni definitivamente accertate relativamente all'Impresa Guerini srl;

Visti i certificati del casellario giudiziale, pervenuti al protocollo comunale in data 29.07.2019 al n. 187329 e in data 05.08.2019 al n. 17811, relativi al legale rappresentante e direttore tecnico della ditta pervenuto dalla Procura della Repubblica – Tribunale di Busto Arsizio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53, del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019 (parte finanziaria);

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo ai lavori di cui alla voce A1) per la realizzazione dell'intervento denominato "l'Alto Milanese va in mobilità sostenibile"- azioni di progetto B05 "piste ciclabili" e B03 "velo stazione", ditta GUERINI & C. S.R.L. P.IVA E C.F. 00936150150, con sede in via Novara, 142 - 20025 Legnano (MI), la quale ha offerto un ribasso pari a 1,10%, per un importo contrattuale complessivo pari a € **50.383,96** di cui oneri della sicurezza per euro 2.127,53;
2. Di approvare il seguente nuovo Quadro economico dell'opera rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

VOCI	IMPORTI (EURO)
A) LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	
A1) IMPORTO OPERE A CORPO (DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)	48.793,15
ONERI DELLA SICUREZZA	2.127,53
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA VOCE A1)	50.920,68
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 1,10%	50.383,96
A2) FORNITURA CICLOSTAZIONE A BASE D'ASTA	20.006,85
ONERI DELLA SICUREZZA	872,37
TOTALE FORNITURA A BASE D'ASTA	20.879,22,
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	71.263,18
B1) IVA AL 10% SU A1 e A2	7.126,32
B) SPESE TECNICHE	
C1.3) ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ART. 23 D.LGS. 50/2016) (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	12.628,49
C1.6) INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016	1.410,77
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI	590,49
TOTALE PER LAVORI	93.019,25
ALTRE ATTIVITA'- formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedi bus nelle scuole primarie (impegnato con DT 652 del 29.11.2018)	8.000,00
TOTALE GENERALE	101.019,25

3. Di dare atto che la somma complessiva di quadro economico pari a euro **101.019,25** è stata assunta per euro 80.390,76 con atto di Determinazione n. 371 del 29.05.2019 e per euro 20.628,49 con atto di Determinazione n. 652 del 29.11.2018) che e trovano copertura al capitolo di bilancio n. 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze, in parte finanziati con contributo Decreto Min. 282 del 17/10/2017 ed in parte con avanzo di amministrazione e al capito 21850 N.O. U.2.02.01.09.012 - titolo 2 miss. 10 progr. 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestioni residui 2018;
4. Di stipulare il contratto di appalto a mezzo di scrittura privata;
5. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, nonché del codice CIG e CUP relativi agli interventi, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
6. di stabilire che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
7. di dare atto che il presente provvedimento ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

8. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nella fase esecutiva è Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare ;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Allegato:

- Report della procedura Sintel Id. 112706058;

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.20... n. 112706058 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	9
Proposta di Graduatoria	11
Proposta di Aggiudicazione	11
Registro di controllo	12
Comunicazioni di Procedura	15
Verbalì intermedi	19

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato CRONOPROGRAMMA.7z

Documento Pubblicato

Allegato CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.7z

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento disattivato il 03/07/2019 14:30:59

Documento disattivato il 16/07/2019 18:56:15

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Documento disattivato il 09/07/2019 14:45:24

Documento Pubblicato

Allegato EP 03.7z

Documento Pubblicato

Allegato EP 02.7z

Documento Pubblicato

Allegato Dich. sostit. osservanza codice comportamento - Copia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.7z

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A requisiti morali - Copia.pdf

Documento Pubblicato

Allegato tracciabilità flussi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato EP 01.7z

Documento Pubblicato

Allegato RELAZIONE TECNICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MANUALE D'USO.7z

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A requisiti morali_2.pdf

Documento Pubblicato

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	112706058
Nome Procedura	RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208.
Codice CIG	7938225e7d
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva
Num. Protocollo Interno	1559452
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili
Codici categorie SOA	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).
Inclusione delle offerte sopra la base dasta:	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome	sanguedolce giuseppe
Login	user_69480
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
Indirizzo email	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
Num. telefono	0331562022

Informazioni sul tipo di Procedura

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 3 luglio 2019 9.02.57 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte martedì 23 luglio 2019 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è
abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economi-
ca? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in
lettere è attivata ? No

Base d'asta 50.920,68000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza 2.127,53000 EUR

Soglia percentuale 1,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata? No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell'anomalia -

Formula usata per il calcolo dei
punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	Gli allegati lettera invito, foglio patto e condizioni, autocertificazione dei requisiti dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CIMS SRL
<i>Login</i>	user_64827
<i>Indirizzo e-mail</i>	cims@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00814371209
<i>Indirizzo</i>	Castel Guelfo di Bologna Via del Mangano 11, 40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0542670120
<i>Ragione sociale</i>	ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
<i>Login</i>	user_42811
<i>Indirizzo e-mail</i>	aronascavi@pec.it

<i>Indirizzo</i>	VIA ALDO MORO 8, 28040 OLEGGIO CASTELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032253425
<i>Ragione sociale</i>	MEZZANZANICA S.p.A.
<i>Login</i>	user_39750
<i>Indirizzo e-mail</i>	mezzanzanicaspa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07534110155
<i>Indirizzo</i>	Via Zanella, 10, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331552118
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Login</i>	user_19790
<i>Indirizzo e-mail</i>	guerinisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00936150150
<i>Indirizzo</i>	VIA NOVARA 142, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331544764
<i>Ragione sociale</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl
<i>Login</i>	user_38856
<i>Indirizzo e-mail</i>	saimpsrl@secmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00756750121
<i>Indirizzo</i>	VIA C. BECCARIA, 3, 21049 TRADATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331849613

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

<i>Id Offerta</i>	1563863288974
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1724324
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 23 luglio 2019 8.28.08 CEST
<i>Offerta economica</i>	1,10000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	2.127,53000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- rametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.rar
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): ihxXdUxgujNOcyDpsq2YFA==
	Hash(SHA-1-Hex): 404af7bb096baa638787d60adf02e7b06f99eb31

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1563814233181
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1716511
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 22 luglio 2019 18.50.33 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

<i>Id Offerta</i>	1563863288974
<i>Fornitore</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 23 luglio 2019 8.28.08 CEST
<i>Sconto</i>	1,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.rar Dimensioni: 11 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ihxXdUxgujNOcyDpsq2YFA== Hash(SHA-1-Hex): 404af7bb096baa638787d60adf02e7b06f99eb31 Hash(SHA-256-Hex): 850169e35ccd53137122973d227d380-c1af1c2787bfc7fd999ba677576f85d9c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	1,10000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL
<i>Login</i>	user_19790
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL (00936150150)
<i>Indirizzo email</i>	guerinisrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331544764
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 23 luglio 2019 13.05.08 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 23 luglio 2019 12.39.01 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058) è iniziata.
martedì 23 luglio 2019 12.38.34 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1563863288974) della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 23 luglio 2019 12.29.37 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_19790 sulla Procedura con ID 112706058 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058) effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
martedì 23 luglio 2019 9.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
martedì 23 luglio 2019 8.28.08 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA GUERINI E C. SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
lunedì 22 luglio 2019 18.50.33 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA GUERINI E C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
martedì 16 luglio 2019 17.03.20 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: mercoledì 17 luglio 2019 9.00.00 CEST	La stazione appaltante Comune di Busto Garolfo per la procedura 112706058 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è martedì 23 luglio 2019 9.00.00 CEST
martedì 9 luglio 2019 18.19.17 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d'asta della procedura in oggetto RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FI-

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI
LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SO-
STENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LA-
VORO DI CUI AL D.M. 28.07.20... n. 112706058 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		NALIZZATI ALLA REALIZ- ZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CON- TRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
martedì 9 luglio 2019 17.56.28 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha de- terminato la Modifica di Ba- se d'asta della procedura in oggetto RICHIESTA DI OF- FERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FI- NALIZZATI ALLA REALIZ- ZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CON- TRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
martedì 9 luglio 2019 17.52.04 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha de- terminato la Modifica di Ba- se d'asta della procedura in oggetto RICHIESTA DI OF- FERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FI- NALIZZATI ALLA REALIZ- ZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CON- TRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).
martedì 9 luglio 2019 16.13.24 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 112706058
venerdì 5 luglio 2019 12.18.51 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 112706058
mercoledì 3 luglio 2019 15.40.05 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 112706058
mercoledì 3 luglio 2019 13.25.25 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato RICHI- STA DI OFFERTA PER AFFI- DAMENTO DIRETTO DI LA- VORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPE- RE PER LA MOBILITÀ SO- STENIBILE RELATIVAMEN- TE AL CONTRIBUTO CA- SA/SCUOLA – CASA/LAVO- RO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058). Le tem- pistiche del Mercato (nel Vostro

Data	Oggetto	Testo
		fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.
mercoledì 3 luglio 2019 12.17.54 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA – CASA/LAVORO DI CUI AL D.M. 28.07.2016 N. 208. (ID 112706058).

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	113160309
<i>Data di invio</i>	lunedì 15 luglio 2019 15.01.46 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL (IMPRESA GUERINI E C. SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2019 10.50.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, sulla dichiarazione "allegato A", viene indicata la dicitura "Di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutti i contenuti della documentazione di gara e Foglio Patti e Condizioni che sottoscrive per accettazione allegati alla RDO effettuata su piattaforma SINTEL", ma il Foglio Patti e Condizioni, non è presente sulla piattaforma. Si richiede inoltre conferma che la sola documentazione richiesta per la partecipazione alla gara è data dalla compilazione dei 3 allegati (allegato A, Dich. sost. osservanza c. e tracciabilità flussi), non viene, quindi richiesta la cauzione provvisoria né il DGUE
<i>Id Messaggio</i>	113210800
<i>Data di invio</i>	martedì 16 luglio 2019 18.55.45 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

<i>Destinatari</i>	ARONA SCALVI DEI CASTELLI SRL (ARONA SCALVI DEI F.LLI CASTELLI SRL), non ricevuto; CIMS SRL (CIMS SRL), non ricevuto; IMPRESA GUERINI E C. SRL (IMPRESA GUERINI E C. SRL), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2019 9.00.13 CEST; MEZZANZANICA S.p.A. (MEZZANZANICA S.p.A.), non ricevuto; S.A.I.M.P.-SAIMP srl (S.A.I.M.P.-SAIMP srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Modifica e sostituzione della lettera d'invito
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato lettera d'invito modificata ed in sostituzione della precedente datata 1 luglio 2019.
<i>Allegato</i>	MODIFICA lettera invito.doc.p7m Dimensioni: 49 KB Firmatari: SANGUEDOLCE GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): Osb+TVmliwM1aMAnzDXgTg== Hash(SHA-1-Hex): 63b124a7e2f876e3da19023df3923eac1ca2e634 Hash(SHA-256-Hex): ac078016168da22edf2522bf93e813c-c635e6b45efafafc7331d716420dfa95c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	112941833
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 luglio 2019 18.40.23 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA GUERINI E C. SRL (IMPRESA GUERINI E C. SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 9 luglio 2019 18.20.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta di informazione
<i>Testo del Messaggio</i>	buonasera, ho provato a cercare il progetto sul vostro sito. non sono riuscita a trovare la delibera di giunta comunale n. 162 del 21/02/2019 dal vostro sito la delibera 162 risulta essere del 10/01/2019 ma, in ogni caso, non riesco a trovare il documento. chiedo che mi venga indicato il link al vostro sito per poter scaricare il progetto per poter formulare la nostra offerta. Ringrazio
<i>Id Messaggio</i>	112873910

<i>Mittente</i>	CIMS SRL (CIMS SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 9 luglio 2019 18.20.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ID 112706058: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA - CASA/LAVORO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, NELLA CARTELLA DENOMINATA "03 EP" ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA NON C'E' NESSUN ELENCO PREZZI O COMPUTO METRICO. SI CHIEDE CORTESEMENTE L'INOLTRO DI TALE DOCUMENTAZIONE DA POTER VALUTARE PER POTER EVENTUALMENTE PRESENTARE OFFERTA IN QUANTO SUL SITO DEL COMUNE NON RIUSCIAMO A TROVARE NULLA. RESTIAMO IN ATTESA DI VS. CORTESI NOTIZIE IN MERITO E CON L'OCCASIONE PORGIAMO DISTINTI SALUTI. CIMS SRL
<i>Id Messaggio</i>	113230171
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 luglio 2019 10.58.04 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	CIMS SRL (CIMS SRL), non ricevuto; ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL (ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL), non ricevuto; MEZZANZANICA S.p.A. (MEZZANZANICA S.p.A.), non ricevuto; IMPRESA GUERINI E C. SRL (IMPRESA GUERINI E C. SRL), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2019 16.31.16 CEST; S.A.I.M.P.-SAIMP srl (S.A.I.M.P.-SAIMP srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Foglio Patti e Condizioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si conferma che il foglio patti e condizioni non è presente nella procedura in quanto c'è il Capitolato d'Appalto, trattasi di refuso (nella descrizione busta amministrativa).
<i>Id Messaggio</i>	113208149
<i>Data di invio</i>	martedì 16 luglio 2019 16.56.21 CEST
<i>Mittente</i>	CIMS SRL (CIMS SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data mercoledì 17 luglio 2019 10.45.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ID 112873910: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI REALIZZAZIONE OPERE PER

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA - CASA/LAVORO	
<i>Testo del Messaggio</i>	IN RIFERIMENTO A VS. CORTESE INVITO IN OGGETTO, CON LA PRESENTE SIAMO A COMUNICARE DI NON POTER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, IN QUANTO PER IMPEGNI GIA' ASSUNTI IMPROROGABILI NON RIUSCIREMMO A GARANTIRE L'ESECUZIONE DEGLI STESSI. RINGRAZIANDOVI COMUNQUE DELLA GENTILE OPPORTUNITA', CON L'OCCASIONE PORGIAMO CORDIALI SALUTI. CIMS SRL
<i>Id Messaggio</i>	113067799
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 luglio 2019 15.59.13 CEST
<i>Mittente</i>	MEZZANZANICA S.p.A. (MEZZANZANICA S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 16 luglio 2019 16.25.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINUNCIA PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, avendo ricevuto il Vostro invito a presentare offerta per i lavori di cui REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO CASA/SCUOLA - CASA/LAVORO, con la presente Vi comunichiamo la nostra intenzione a non presentare offerta in quanto, a seguito di sopralluogo e dopo un'attenta analisi dei documenti di gara, riteniamo nel complesso i prezzi esposti, non remunerativi. RingraziandoVi comunque per la fiducia accordataci e a disposizione per eventuali future collaborazioni con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. MEZZANZANICA S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	112986291
<i>Data di invio</i>	martedì 9 luglio 2019 17.47.44 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	S.A.I.M.P.-SAIMP srl (S.A.I.M.P.-SAIMP srl), non ricevuto; IMPRESA GUERINI E C. SRL (IMPRESA GUERINI E C. SRL), ricevuto in data lunedì 15 luglio 2019 8.36.36 CEST; MEZZANZANICA S.p.A. (MEZZANZANICA S.p.A.), ricevuto in data giovedì 11 luglio 2019 15.57.42 CEST; CIMS SRL (CIMS SRL), non ricevuto; ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL (ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	inserimento documentazione progettuale e rettifica importo a base d'asta e costi della sicurezza di cui alle informazioni generali della presente procedura

Testo del Messaggio	Con la presente si comunica che è disponibile la documenta- zione di cui al progetto definitivo ed esecutivo riuniti appro- vato con delibera di G.C. n. 162 del 21/12/2018 ad eccezio- ne delle n. 4 tavole relative allo stato di fatto dei luoghi e do- cumentazione fotografica, la cui documentazione potrà essere inoltrata a mezzo mail a seguito di specifica richiesta. Si evi- denza inoltre che a seguito dell'atto di determinazione n. 371 del 29.05.2019 la fornitura di cui alla voce n. 46 "fornitura e posa di Ciclostazione Tipo "Bike Box a spicchi Metalco" n. 7 posti" ddi cui al Computo Metrico Estimativo e descrizio- ne lavori Tav. n. EG 02, è stata stralciata dall'importo posto a base di gara e pertanto dalla presente procedura. Per quanto sopra ne consegue che l'importo posto a base di gara risulta essere il seguente: Importo opere a corpo (da computo metri- co estimativo) € 48.793,15 oltre oneri per la sicurezza per € 2.127,53 (non soggetti a ribasso). Infine si comunica che per un mero errore materiale le informazioni generali sull'impor- to a base di gara si indica l'importo di € 5.092,068 anzichè € 50.920,68. IL RUP
----------------------------	--

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.