



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLE
OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI
SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL PLESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI IN
BUSTO GAROLFO E AGGIUDICAZIONE LAVORI: CIG:
8103394C43 CUP: C76C19000020006**

Nr. Progr.

947

Data

21/12/2019

Proposta

969

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 21/12/2019

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI IN BUSTO GAROLFO E AGGIUDICAZIONE LAVORI: CIG: 8103394C43 CUP: C76C19000020006

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: 8103394C43
CUP: C76C19000020006

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 3292 del 16.03.2015, pubblicata su BURL n.12 del 18.03.2015 serie ordinaria, con la quale è stato approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione all'art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104;

Rilevato che a seguito di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo avvenuto con delibera di G.C. n. 40 del 08.04.2015 si è potuto inoltrare istanza di contributo di cui al Bando Regionale n. 3292 del 16.03.2015 e che, successivamente, si è provveduto alla riconferma del fabbisogno in data 08.03.2016 e in data 13.04.2017;

Preso atto che, con D.M. n2 del 03.01.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca autorizza gli Enti Locali di cui agli elenchi da A ad U ad avviare e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (data pubblicazione in G.U. n. 80 del 04.04.2019), pena la decadenza del finanziamento comunicando inoltre che gli Enti sono tenuti a completare le opere e rendicontare i lavori entro il 15 ottobre 2020;

Preso atto altresì che il Comune di Busto Garolfo risulta inserito tra gli elenchi di cui agli Enti finanziati nella scheda I con il numero ID 36 per un contributo pari ad euro 624.000,00;

Vista, e richiamata integralmente, la delibera di G.C. n. 117 del 01.08.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di "adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico della scuola primaria e dell'infanzia di via Pascoli in Busto Garolfo", redatto dai tecnici dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, composto dai seguenti elaborati:

- A.01 Inquadramento
- A.02 Rilievo stato di fatto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.03 Rilievo stato di fatto - pianta piano rialzato-primi;
- A.04 Rilievo stato di fatto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.05 Rilievo stato di fatto - prospetti;
- A.06 Progetto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.07 Progetto - pianta piano rialzato-primi;
- A.08 Progetto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.09 Progetto - prospetti;
- A.10 Progetto - Impianto di illuminazione a LED e illuminazione di emergenza;
- A.11 Raffronto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.12 Raffronto - pianta piano rialzato-primi;
- A.13 Raffronto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.14 Raffronto - prospetti;
- A.15 Relazione generale;
- A.16 Computo metrico;
- A.17 Computo metrico estimativo e categorie di opere;
- A.18 Elenco prezzi;
- A.19 Analisi prezzi;

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 21/12/2019

- A.20 Quadro di incidenza della manodopera;
- A.21 Quadro economico;
- A.22 Abaco dei serramenti;
- A.23 Verifiche illuminotecniche;
- A.24 Cronoprogramma;
- A.25 Piano di sicurezza e coordinamento;
 - All. 1 - Sequenza fasi operative;
 - All. 2 - Stima dei costi della sicurezza;
 - Fascicolo dell'opera;
- A.26 Capitolato speciale d'appalto;

Visto il quadro economico così composto:

Totale opere a base d'asta	euro	661.559,63
<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	euro	13.520,00
Totale opere a base d'asta inclusi oneri della sicurezza	euro	675.079,63
IVA 10% su opere a base d'asta	euro	67.507,96
Fondo accordi bonari 3%	euro	0,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% di cui € 2.700,32 da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n.90	euro	13.501,59
Spese tecniche per attività di supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, compreso Iva e contr. – DT n.511/2019	euro	20.927,47
Imprevisti, spesi di pubblicazione, opere in economia e arrotondamenti	euro	2.983,35
TOTALE GENERALE	euro	780.000,00

Richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 533 del 09.08.2019 con il quale si è dato avvio al procedimento per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico Don Mentasti;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, al fine di aggiudicare le opere di cui all'oggetto ha dato corso ad una indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse, con pubblicazione sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel Id n: 114105889, a seguito del quale sono pervenute n. 46 candidature per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che, a seguito della disanima delle richieste pervenute, solo n. 22 candidati sono risultati idonei, in base alla documentazione presentata;

Visto inoltre che con l'atto di determinazione del Responsabile delle Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 533 del 09.08.2019 è stata approvata la documentazione finalizzata all'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, con invito rivolto a n. 15 ditte specializzate nel settore, mediante piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia ID n. 115149785 avente scadenza alle ore 9.00 del 24.09.2019;

Richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 731 del 31.10.2019 con il quale si è preso atto del verbale delle operazioni di gara a firma del RUP in data 25.09.2019, di cui all'ID n. 115149785 dal quale risulta che la procedura negoziata è andata deserta e, nel contempo, si dà atto di procedere ad espletare nuova procedura con le medesime modalità e i criteri di cui alla DT. 533 del 09/08/19, con invito rivolto a tutte le ditte dichiarate ammesse a seguito di manifestazioni d'interesse, nonché eventuali ditte che hanno presentato istanza successivamente alla data di scadenza prevista dall'indagine di mercato;

Richiamata la successiva procedura negoziata avviata su piattaforma Sintel ID: 117443717 avente inizialmente scadenza alle ore 12.00 del 18/11/2019, poi prorogato al 21.11.2019 alle ore 12.00;

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 21/12/2019

Richiamato l'atto di determinazione n. 804 del 26.11.2019 con la quale si è provveduto alla nomina di apposita Commissione di Gara per l'esame delle offerte pervenute mediante piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia;

Visti i seguenti verbali di gara inerenti la procedura negoziata di cui sopra, allegati al presente atto:

- Verbale delle operazioni di gara, redatto il 25.11.2019 dal RUP Arch. Giuseppe Sanguedolce;
- Verbale conclusivo delle operazioni di gara, redatto il 11.12.2019, dal quale si evince che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta M.S.C. Generali srl Codice fiscale e partita IVA 07313991213, che ha offerto un ribasso del 29,11% sull'importo posto a base di gara;

Dato atto che l'offerta tecnica formulata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria costituirà parte integrante del contratto di appalto dei lavori in oggetto;

Richiamato il DGUE, contenuto nella documentazione amministrativa dell'offerta presentata dalla ditta M.S.C. Generali srl con la quale la stessa dichiara l'insussistenza di clausole di esclusione previste dall'art.80 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50;

Visto i certificati del casellario giudiziale, pervenuti al protocollo comunale in data 20.08.2019 al n. 29039, relativo al legale rappresentante e direttore tecnico della ditta pervenuto dalla Procura della Repubblica – Tribunale di Busto Arsizio;

Visto la ns. richiesta di emissione certificazione dal Tribunale di Trani – sezione fallimentare, ns. prot. n. 28271 del 11.12.2019, in merito all'inesistenza nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari nei confronti della Ditta M.S.C. Generali srl;

Vista l'attestazione negativa in merito alle procedure fallimentari della ditta M.S.C. Generali srl pervenuta dalla cancelleria fallimentare presso il tribunale di Trani;

Dato atto che la ditta M.S.C. Generali srl in sede di gara ha prodotto il codice Passoe generato dal sistema AVCPass affinché la stessa possa essere verificata attraverso tale sistema;

Visto il DURC rilasciato in data 04.11.2019 prot. INPS 17888061 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta M.S.C. Generali srl;

Vista la ns. richiesta di certificazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, ns. prot. n. 28273 del 11.12.2019 in merito all'insussistenza di violazioni definitivamente accertate relativamente alla Ditta M.S.C. Generali srl;

Vista la richiesta inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot.n. PR_MIUTG_ingresso_0031775_20191212 inerente la comunicazione antimafia nei confronti della Ditta M.S.C. Generali srl e il loro riscontro datato 20/12/2019 con la quale si comunica che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto;

Visto il certificato dei carichi pendenti, pervenuto al protocollo comunale in data 13.12.2019 al n. 28451, relativo al direttore tecnico della ditta pervenuto dalla Procura della Repubblica – Tribunale di Trani;

Visto il report della procedura Sintel ID: n. dalla quale emerge che per mero errore materiale il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria è stato applicato anche agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; conseguentemente l'importo contrattuale corrisponde ad euro 482.440,08 compreso oneri della sicurezza oltre Iva di legge;

Ritenuto, pertanto, di affidare definitivamente il contratto pubblico relativo ai "lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico Don Mentasti" alla Ditta M.S.C. Generali srl, con sede in via Fragata n. 215 – 76011 Bisceglie (NA) Palazzina N, Piano 2, Int. 7 - Codice fiscale e partita IVA 07313991213, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,119% sull'importo posto a base d'asta, per l'importo contrattuale pari ad euro 482.440,08 compreso oneri della sicurezza oltre Iva di legge;

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 21/12/2019

dato atto che con lettera d'invito di cui alla procedura negoziata espletata questa AC si è riservata di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori;

Visto il nuovo Quadro Economico dell'opera rideterminato a seguito delle sedute della Commissione di gara e del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

Opere affidate a seguito di ribasso d'asta	euro	468.920,08
<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	euro	13.520,00
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	euro	482.440,08
IVA 10% su opere a base d'asta	euro	48.244,01
Fondo accordi bonari 3%	euro	0,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% di cui € 2.700,32 da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n.90	euro	13.501,59
Spese tecniche per attività di supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, compreso Iva e contr. – DT n.511/2019	euro	20.927,47
Imprevisti, spesi di pubblicazione, opere in economia e arrotondamenti (DT 533/2019 contr. ANAC 375,00 €)	euro	214.076,85
Svolgimento sedute Commissione di Gara per n.5 sedute effettive (DT 506/2019 impegno di spesa iniziale per sole n. 3 sedute 486,00 € comp. quota INPS)	euro	810,00
TOTALE GENERALE	euro	780.000,00

Ritenuto di impegnare la somma di euro 758.211,53 (780.000,00 – 20.927,47 – 375,00 – 486,00) con imputazione al cap. 20300 - U.2.02.01.09.999 Miss. 4 Prog. 2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs nr.267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie dell'area demanio e patrimonio previste dal regolamento di organizzazione e del decreto sindacale nr. 11 del 21.05.2019 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile della predetta Area;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53, del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati Verbali di Gara e relativi allegati, redatti rispettivamente in data 25/11/2019 e 11/12/2019 relativi alla procedura negoziata dei "lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico Don Mentasti" dai quali si evince che la ditta miglior offerente risulta essere M.S.C. Generali srl, con sede in via Fragata n. 215 – 76011 Bisceglie (NA) Palazzina N, Piano 2, Int. 7 - Codice fiscale e partita IVA 07313991213, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,119% sull'importo posto a base d'asta,

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 21/12/2019

per l'importo contrattuale pari ad euro 482.440,08 compreso oneri della sicurezza oltre Iva di legge;

2. Di prendere atto del report della procedura Sintel ID:117443717;
3. Di prendere atto della documentazione relativa ai controlli e verifiche inerenti la Ditta M.S.C. Generali srl, effettuati dall'Ufficio preposto, in premessa citati;
4. Di affidare, pertanto il contratto pubblico relativo ai *"lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico Don Mentasti"* alla Ditta M.S.C. Generali srl, con sede in via Fragata n. 215 – 76011 Bisceglie (NA) Palazzina N, Piano 2, Int. 7 - Codice fiscale e partita IVA 07313991213, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,119% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale pari ad euro 482.440,08 compreso oneri della sicurezza, oltre Iva di legge;
5. Di dare atto che l'offerta tecnica formulata dalla ditta aggiudicataria costituirà parte integrante del contratto di appalto dei lavori di cui al sub.4
6. Di rideterminare in n. 5 le sedute tenute della Commissione di Gara per un importo di euro 810,00 comp. quota INPS;
7. Di approvare il seguente nuovo Quadro economico dell'opera rideterminato a seguito delle ulteriori sedute previste della Commissione di Gara e del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

Opere affidate a seguito di ribasso d'asta	euro	468.920,08
<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)</i>	euro	13.520,00
Totale opere a contratto inclusi oneri della sicurezza	euro	482.440,08
IVA 10% su opere a base d'asta	euro	48.244,01
Fondo accordi bonari 3%	euro	0,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% di cui € 2.700,32 da destinare al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.L. 24/06/2014 n.90	euro	13.501,59
Spese tecniche per attività di supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, compreso Iva e contr. – DT n.511/2019	euro	20.927,47
Imprevisti, spesi di pubblicazione, opere in economia e arrotondamenti (DT 533/2019 contr. ANAC 375,00 €)	euro	214.076,85
Svolgimento sedute Commissione di Gara per n.5 sedute effettive (DT 506/2019 impegno di spesa iniziale per sole n. 3 sedute 486,00 € comp. quota INPS)	euro	810,00
TOTALE GENERALE	euro	780.000,00

8. Di impegnare la somma di € 758.211,53 (780.000,00 – 20.927,47 – 375,00 – 486,00) di cui al quadro economico sopra indicato, imputando la stessa al cap. 20300 - U.2.02.01.09.999 Miss. 4 Prog. 2 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenze;
9. Di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016, all'albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Busto Garolfo, con le modalità ivi previste;
10. Di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
11. Di dare atto che in pendenza della sottoscrizione del contratto, di cui al sub. 8, questa AC procederà alla consegna in via d'urgenza al fine di non pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal D.M. n2 del 03.01.2019 così come modificato dal D.M. del 31/07/2019;

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 21/12/2019

12. Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà conformemente a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo dell'Ente;
13. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Giuseppe Sanguedolce;
14. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- verbali di gara redatti rispettivamente in data 25/11/2019 e 11/12/2019;
- report procedura ID: 117443717.

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	10
Gara aggregata	16
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	30
Proposta di Graduatoria	43
Proposta di Aggiudicazione	45
Registro di controllo	46
Comunicazioni di Procedura	50
Verbali intermedi	70

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 21_Quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 16_Computo metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07_Progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare di gara SCUOLA DON MENTASTI CON DATE
ERRATA CORRIGE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 18_Elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 10_Progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 24_Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato schema lettera invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 15_Relazione generale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C modulo presa visione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Schede interventi Busto Garolfo - rev.02.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 26_Capitolato speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare di gara SCUOLA DON MENTASTI CON
DATE.pdf

Documento disattivato il 05/11/2019 10:59:10

Allegato 06_Progetto.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	25_Piano di sicurezza e coordinamento.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	22_Abaco dei serramenti.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	09_Progetto.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato E richiesta prenotazione presa visione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	schema lettera invito.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato B COSTI SICUR.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato D modulo offerta economica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	19_Analisi prezzi.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	08_Progetto.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ALLEGATO A - DGUE.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	20_Quadro di incidenza della manodopera.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	117443717
<i>Nome Procedura</i>	secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI
<i>Codice CIG</i>	8029485CAO
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2713003
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45421100-5 - Installazione di porte, finestre e componenti connesse
<i>Codici CPV secondari</i>	45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione; 45421146-9 - Installazione di controsoffitti; 45262321-7 - Lavori di pavimentazione; 45321000-3 - Lavori di isolamento termico; 45316000-5 - Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione; 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I); OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OS 6 II - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezza postale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Informazioni sul tipo di Procedura

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 4 novembre 2019 12.01.25 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 21 novembre 2019 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	675.079,63000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	13.520,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	222.547,68000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00100 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula Lavori: interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Il concorrente dichiara di accettare integralmente tutti i termini e le condizioni previste nella presente manifestazione d'interesse. Si prega di allegare tutta la documentazione richiesta nei documenti di gara. i documenti dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di al-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>legare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.</p>					
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008	<p>Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella document-</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Max: 70,00 Min: 0,00	Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	SI PREGA DI ALLEGARE MO-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	DELLO D, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA ALLA PRESENTE PROCEDURA.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_147739
<i>Indirizzo e-mail</i>	eldacostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02973280833
<i>Indirizzo</i>	P.zza municipio snc, 98042 PACE DEL MELA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0941800022
<i>Ragione sociale</i>	DIDACO SRL
<i>Login</i>	user_81321
<i>Indirizzo e-mail</i>	didaco@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06786170727
<i>Indirizzo</i>	S.P. ANDRIA-TRANI KM 1,500, 76123 ANDRIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0883262919
<i>Ragione sociale</i>	EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Login</i>	user_73203
<i>Indirizzo e-mail</i>	appalti@ediltrevisosrl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01682230931
<i>Indirizzo</i>	VIA CANOVA, 6, 31100 TREVISO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0422471572
<i>Ragione sociale</i>	I.C.E.E.D.
<i>Login</i>	user_49585
<i>Indirizzo e-mail</i>	iceedsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02352000695
<i>Indirizzo</i>	via L. M. Mucci n 43, 66100 CHIETI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0871240052
<i>Ragione sociale</i>	edil system s.r.l.
<i>Login</i>	user_77006
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilsystem1@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07973420966
<i>Indirizzo</i>	via della meccanica 31, 20864 AGRATE BRIANZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0399140259
<i>Ragione sociale</i>	I.TEC. SRL
<i>Login</i>	user_39345
<i>Indirizzo e-mail</i>	c.s.pedron@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03893860282
<i>Indirizzo</i>	VIA MARSARA 4, 35010 VILLA DEL CONTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499390166
<i>Ragione sociale</i>	cear soc. coop. cons.
<i>Login</i>	user_39212
<i>Indirizzo e-mail</i>	cearravenna@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00203980396

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Indirizzo</i>	via valle bartina 13/c, 48124 RAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0544500955
<i>Ragione sociale</i>	VELLA SALVATORE srl
<i>Login</i>	user_49084
<i>Indirizzo e-mail</i>	vellasalvatoresrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04196700613
<i>Indirizzo</i>	via milano 7 bis, 81033 CASAL DI PRINCIPE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818162292
<i>Ragione sociale</i>	cosiam
<i>Login</i>	user_142220
<i>Indirizzo e-mail</i>	cosiamgare@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01439050855
<i>Indirizzo</i>	Via Cicerone 104/B, 93012 GELA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0933821211
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile Costruendo Srl
<i>Login</i>	user_143522
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziocostruendo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03782970986
<i>Indirizzo</i>	Via Nazionale 59, 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365555015
<i>Ragione sociale</i>	VIRA SRL
<i>Login</i>	user_83813
<i>Indirizzo e-mail</i>	virasrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07388620721
<i>Indirizzo</i>	VIA CARLO PORRO, 6, 76123 ANDRIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08831926289
<i>Ragione sociale</i>	PELORITANA APPALTI SRL

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Login</i>	user_173439
<i>Indirizzo e-mail</i>	peloritana_appalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02835300837
<i>Indirizzo</i>	VIA OPERAI 133, 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0909797420
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL
<i>Login</i>	user_57275
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.impresascarpellini.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02428470161
<i>Indirizzo</i>	VIA DON MILANI, 2, 24050 ZANICA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035670198
<i>Ragione sociale</i>	Saggese Spa
<i>Login</i>	user_35771
<i>Indirizzo e-mail</i>	SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03650400652
<i>Indirizzo</i>	via G. Piccolomini D'Aragona 15, 84014 NOCERA INFERIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089821594
<i>Ragione sociale</i>	B.P.D. LAVORI SRL
<i>Login</i>	user_112637
<i>Indirizzo e-mail</i>	bpdlavorisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08695361009
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI RUSPOLI N° 8, 00198 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0647547206
<i>Ragione sociale</i>	AIRCOM SRL
<i>Login</i>	user_31198
<i>Indirizzo e-mail</i>	aircom1@pec.it

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01951040847
<i>Indirizzo</i>	via delle industrie, sn, 92021 ARAGONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0922441494
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
<i>Login</i>	user_31913
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.car@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01685300400
<i>Indirizzo</i>	Via Caduti di Marzabotto n° 47, 47922 RIMINI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0541793195
<i>Ragione sociale</i>	SPADA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_127715
<i>Indirizzo e-mail</i>	spadacostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01894550894
<i>Indirizzo</i>	Piazza Sandro Pertini n. 2, 96010 PALAZZOLO ACREIDE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3894396573
<i>Ragione sociale</i>	T.C. S.R.L.
<i>Login</i>	user_61909
<i>Indirizzo e-mail</i>	tcsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03879950164
<i>Indirizzo</i>	via casalino n. 13, 24121 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03621829290
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	user_32534
<i>Indirizzo e-mail</i>	cg@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02490150790
<i>Indirizzo</i>	VIA SANREMO, 8, 20133 MILANO (Italia)

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Numero telefono</i>	0271040523
<i>Ragione sociale</i>	CREA.MI SRL
<i>Login</i>	user_71344
<i>Indirizzo e-mail</i>	crea.misrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08287360963
<i>Indirizzo</i>	viale tunisia 38, 20124 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236647400
<i>Ragione sociale</i>	m.s.c generali srl
<i>Login</i>	user_135914
<i>Indirizzo e-mail</i>	mscgeneralisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07313991213
<i>Indirizzo</i>	via fragata palazzina 2° piano interno 7 n° 215, 76011 BISCEGLIE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0813300137
<i>Ragione sociale</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Login</i>	user_32572
<i>Indirizzo e-mail</i>	almacostruzioniedili@surepec.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04601730965
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN DOMENICO, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331422248
<i>Ragione sociale</i>	ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
<i>Login</i>	user_158549
<i>Indirizzo e-mail</i>	alfanocostruzionigeneralisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	13029691006
<i>Indirizzo</i>	Via Gaspare Spontini 5, 20131 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331333222
<i>Ragione sociale</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale
<i>Login</i>	user_72748

<i>Indirizzo e-mail</i>	roccoserramenti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03370760989
<i>Indirizzo</i>	via galileo galilei, 42, 25046 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0307751292
<i>Ragione sociale</i>	PASTORE & C SRL
<i>Login</i>	user_50133
<i>Indirizzo e-mail</i>	pastoreserramenti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01106190034
<i>Indirizzo</i>	via Pergolesi 6 , 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322845674

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1574333522527
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2880398
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 11.52.02 CET

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	7,50000 %
<i>di cui costi del personale</i>	224.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	13.520,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	SETTE / 50000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): iX3R3PxHa0bTfhBpBnABEg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4e72fd128f5c7348a0e5d6a69fa1bbdd8732c390
	Hash(SHA-256-Hex): 3b37fbe8809fc1a3065b68df4f53da5-9132e573bfa624685b1a6cac172b808d0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iX3R3PxHa0bTfhBpBnABEG==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e72fd128f5c7348a0e5d6a69fa1bbdd8732c390</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b37fbe8809fc1a3065b68df4f53da5-9132e573bfa624685b1a6cac172b808d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICH AVVALIMENTO.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 390 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4CsBO0SSfyYHwMhIoPeidw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b731192d602670765083272c9f166ece770209a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca6cdbd60896b0b2667a89be063a45a-41378806bfd946e4c299a55ffdadd5398</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	COPIE CONFORME CERTIFICAZIONI.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): d1FHUUd8TOMup8TkF4yIGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd4e7795b8b538e930a4b1d5d152ab2185a4e64a</p>

<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5f8bb367f40f4e89db5efb8ce7730c3-9a8004eca2927b47173a509ebba720ecf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Nuova cartella.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bZuQa02HqGYIhSEyLh07fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd83217f4aeda2edde1b2a87a30221ca767f4916</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be0298d5d82f3cf66cc0aaa81392376-1306379ec7ec68098e7dbe98cd25e7579</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>MOD ALL D OFFERTA ECOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 186 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OAL8REeG5vHqim5cPzp6Cg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf20fccd22d9d52eb0ace3c6632f1ad65df5509c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b901119761fd61ae8608f84b277111-4e85aa4fa0a4e5ba03004dde938c79f60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1574332035341</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Num. Protocollo Interno</i>	2880162
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 11.27.15 CET
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	2,22000 %
<i>di cui costi del personale</i>	222.547,68000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	16.880,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	13.520,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	due / 22000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	foglio bianco.pdf
	Dimensioni: 21 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Kl8nXTsPTNyCoem/909vkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA ZIP.zip
	<p>Dimensioni: 31 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xM+4JtkzbDXW8vVcg7u7oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14f00bfca1db7c2c9f45f0a367cbcd595630658f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a6fd299e6582ed6ebdf7d92b8ad327-82b3f169218afd4411859ed98aefccd67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	foglio bianco.pdf
	<p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): KI8nXTsPTNyCoem/909vKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>foglio bianco.pdf</p> <p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kl8nXTsPTNyCoem/909vkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>busta tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): W5jcXsBzM68k4oDsdSWPbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2c349690b0ce31e49daf35ab477b8dad36a4291</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c988d100a79d7e9619d60c429f04cce-367b81c874c00f0db43807ce41a708ced</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato d.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: SERVIDA ALESSIA; ROCCO SERGIO; MERLOTTI MATTEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9Hi6Dce9pZpHheuuWfP7Xw==</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	Hash(SHA-1-Hex): 3fe981bf70e321a7c3be9c84546f572ef85e9b83
	Hash(SHA-256-Hex): c47da1ba836bd1faacd820c6543e2ea-69538ad350734aa267f3599180c0166bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1574323855666
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2877271
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 9.10.55 CET
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	3,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	215.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	12.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	13.520,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	tre / 00000 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 4mXXnGLQ5Yrc81ryaTEyJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 51d8e9fe266cdd9f916871e4b49b68478b7293c4
	Hash(SHA-256-Hex): d792448c48cf113b47f414570284f4a-6b82d0ae5999ce8cc47baffbf66accfed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4mXXnGLQ5Yrc81ryaTEyJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 51d8e9fe266cdd9f916871e4b49b68478b7293c4
	Hash(SHA-256-Hex): d792448c48cf113b47f414570284f4a-6b82d0ae5999ce8cc47baffbf66accfed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione di NON avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 532 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GxJEMEjVrHDprWMB0cvXpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e0b05d7d946167268b5139003a79fde18554d00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca46d42e10a8cc5bd347121726a092b-798f6be04ea64e8ff31ea5de593bfa479</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 316 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): liINLF/mrnDDp85HnYH1XA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e8827dd87dc66751715e44cd2ed46b2e6d30924</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a148d06f221c5a3e0b4ffe09a0e2d6b-2b7694d31d9b48f5fc6f151b0754471cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>OFFERTA TECNICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): piLfJUXcqexgHMAKgTOFHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30f0aa493276fc3b3e3e79e77c31f24bdc812ce7</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 79df83d6f08ea3153662c6f51836da7-687bbbffcddec02a409f6539c8ff64e8f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 643 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): t1JHaAOUOx61FGSiLJvAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41c41a753664b7e17ba541d66738d8e2662b30ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e55d696081e7c45c4024e1f42ed68d-3cd2d06cbf74769bbe1747bbbe6c8843b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1574281672046
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2869903
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	m.s.c generali srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 20 novembre 2019 21.27.52 CET

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Offerta economica (in cifre)</i>	29,11900 %
<i>di cui costi del personale</i>	131.297,62000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.846,79000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	13.520,00000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	ventinove / 11900 %
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	00 Dichiarazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DI GIROLAMO ARMANDO
	Hash(MD5-Base64): fcCG/FkQw6QeIl8H33I1XA==
	Hash(SHA-1-Hex): c830b42b92b13b8e3662d6b9080489fd90e95730
	Hash(SHA-256-Hex): 9cb9c038f51ee201abfa500411166bc-34ec87f7eae257f3441b8080e3b435ff3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): GUUwarc2C0IpTOzfRAfF3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a138c2c1ac5504bd596db85563eba2d3df3a264b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1e92a9784cedde6edb569e6a278f0e9-9259f65be952becca30236f7e6b032e23</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>00 Dichiarazione per avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M+7hqxIdBW87JKWRyok87Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0eda0da0fc7298bee7ba6395677b9a60406f6ca2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4df32b4bf66d647c0bb4306df10cce9-69faaa034ce6d078e98bbcc23b488f82f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>08 ATTESTATI ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uGAjWLpeU1wkf07Kb2uEZg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fe0c2f470460601de7859623f10c86a80884e46</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 14a5a6d25b1f6ced6031e38b5161f02-175741bfc6a8e8d96a5bc9fb863f2ec44</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>BUSTA B OFFERTA TECNICA.zip</p> <p>Dimensioni: 18 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IBkeUPVe7yDGtVDbkg7+qQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1015e929a2eb6aa0060d274b16ae2e2216d885b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2fd0423026c00ce368acb6a3d8d9355-0d42f4c216a498157c53ff8443c990204</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato D modulo offerta economicapdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DI GIROLAMO ARMANDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZjX0fkuDY3rNZ6RD7UmGYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d24e8101c7d6349170f139d3478bc6d580c8f28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1514f27e9827ed7c0094f8c450436e0-972e661833a329751eb14f101c48c8756</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1574333522527
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 11.52.02 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	7,50000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	SETTE / 50000 %
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Punteggio tecnico</i>	55,4
<i>Punteggio totale</i>	63,13
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): iX3R3PxHa0bTfhBpBnABEg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4e72fd128f5c7348a0e5d6a69fa1bbdd8732c390
	Hash(SHA-256-Hex): 3b37fbe8809fc1a3065b68df4f53da5-9132e573bfa624685b1a6cac172b808d0

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iX3R3PxHa0bTfhBpBnABEg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4e72fd128f5c7348a0e5d6a69fa1bbdd8732c390
	Hash(SHA-256-Hex): 3b37fbe8809fc1a3065b68df4f53da5-9132e573bfa624685b1a6cac172b808d0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICH AVVALIMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 390 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4CsBO0SSfyYHwMh1oPeidw==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b731192d602670765083272c9f166ece770209a
	Hash(SHA-256-Hex): ca6cdbd60896b0b2667a89be063a45a-41378806bfd946e4c299a55ffdadd5398
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>COPIE CONFORME CERTIFICAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): d1FHUUd8TOMup8TkF4yIGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd4e7795b8b538e930a4b1d5d152ab2185a4e64a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f8bb367f40f4e89db5efb8ce7730c3-9a8004eca2927b47173a509ebba720ecf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>Nuova cartella.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bZuQa02HqGYIhSEyLh07fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd83217f4aeda2edde1b2a87a30221ca767f4916</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be0298d5d82f3cf66cc0aaa81392376-1306379ec7ec68098e7dbe98cd25e7579</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	55,40
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	La Commissione di gara, esaminata l'offerta tecnica e applicando i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara attribuisce il punteggio di cui sopra.

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Punteggio tecnico</i>	55,4
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>MOD ALL D OFFERTA ECOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 186 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OAL8REeG5vHqim5cPzp6Cg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf20fccd22d9d52eb0ace3c6632f1ad65df5509c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b901119761fd61ae8608f84b277111-4e85aa4fa0a4e5ba03004dde938c79f60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1574332035341
<i>Fornitore</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 11.27.15 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	2,22000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	due / 22000 %
<i>Punteggio economico</i>	2,29
<i>Punteggio tecnico</i>	27,93
<i>Punteggio totale</i>	30,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	foglio bianco.pdf
	Dimensioni: 21 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Kl8nXTsPTNyCoem/909vkA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb
	Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA ZIP.zip
	Dimensioni: 31 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): xM+4JtkzbDXW8vVcg7u7oA==
	Hash(SHA-1-Hex): 14f00bfca1db7c2c9f45f0a367cbcd595630658f
	Hash(SHA-256-Hex): 6a6fd299e6582ed6ebdf7d92b8ad327-82b3f169218afd4411859ed98aefccd67
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>foglio bianco.pdf</p> <p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kl8nXTsPTNyCoem/909vkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>foglio bianco.pdf</p> <p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kl8nXTsPTNyCoem/909vkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a7888af75774fdbce64afac37234502e2acd3fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bd60dbccc56066eaf30497838e80b3-a2929d9a037f1ca5e8531774fe188db9e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>busta tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): W5jcXsBzM68k4oDsdSWPbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2c349690b0ce31e49daf35ab477b8dad36a4291</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	<p>Hash(SHA-256-Hex): c988d100a79d7e9619d60c429f04cce-367b81c874c00f0db43807ce41a708ced</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	27,93
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	La Commissione di gara, esaminata l'offerta tecnica e applicando i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara attribuisce il punteggio di cui sopra.
<i>Punteggio tecnico</i>	27,93
<i>Punteggio economico</i>	2,29
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>allegato d.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: SERVIDA ALESSIA; ROCCO SERGIO; MERLOTTI MATTEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9Hi6Dce9pZpHheuuWfP7Xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3fe981bf70e321a7c3be9c84546f572ef85e9b83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c47da1ba836bd1faacd820c6543e2ea-69538ad350734aa267f3599180c0166bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1574323855666
<i>Fornitore</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 novembre 2019 9.10.55 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	3,00000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	tre / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	3,09
<i>Punteggio tecnico</i>	35,32
<i>Punteggio totale</i>	38,41
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 4mXXnGLQ5Yrc81ryaTEyJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 51d8e9fe266cdd9f916871e4b49b68478b7293c4
	Hash(SHA-256-Hex): d792448c48cf113b47f414570284f4a-6b82d0ae5999ce8cc47baffbf66accfed
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip

	<p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4mXXnGLQ5Yrc81ryaTEyJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51d8e9fe266cdd9f916871e4b49b68478b7293c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d792448c48cf113b47f414570284f4a-6b82d0ae5999ce8cc47baffbf66accfed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione di NON avvalimento.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 532 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GxJEMEjVrHDprWMB0cvXpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e0b05d7d946167268b5139003a79fde18554d00</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca46d42e10a8cc5bd347121726a092b-798f6be04ea64e8ff31ea5de593bfa479</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 316 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): liINLF/mrmDDp85HnYH1XA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e8827dd87dc66751715e44cd2ed46b2e6d30924</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): a148d06f221c5a3e0b4ffe09a0e2d6b-2b7694d31d9b48f5fc6f151b0754471cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	<p>OFFERTA TECNICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): piLfJUXcqexgHMAKgTOfHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30f0aa493276fc3b3e3e79e77c31f24bdc812ce7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 79df83d6f08ea3153662c6f51836da7-687bbbffcddec02a409f6539c8ff64e8f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	35,32
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	La Commissione di gara, esaminata l'offerta tecnica e applicando i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara attribuisce il punteggio di cui sopra.
<i>Punteggio tecnico</i>	35,32
<i>Punteggio economico</i>	3,09
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 643 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	<p>Hash(MD5-Base64): t1JHaAOUOx61FGSiLJvAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41c41a753664b7e17ba541d66738d8e2662b30ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e55d696081e7c45c4024e1f42ed68d-3cd2d06cbf74769bbe1747bbbe6c8843b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1574281672046
<i>Fornitore</i>	m.s.c generali srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 20 novembre 2019 21.27.52 CET
<i>Sconto (in cifre)</i>	29,11900 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	ventinove / 11900 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	46,12
<i>Punteggio totale</i>	76,12
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	00 Dichiarazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DI GIROLAMO ARMANDO
	Hash(MD5-Base64): fcCG/FkQw6QeIl8H33I1XA==

<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): c830b42b92b13b8e3662d6b9080489fd90e95730</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9cb9c038f51ee201abfa500411166bc-34ec87f7eae257f3441b8080e3b435ff3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BUSTA AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): GUUwarc2C0IpTOzfRAfF3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a138c2c1ac5504bd596db85563eba2d3df3a264b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1e92a9784cedde6edb569e6a278f0e9-9259f65be952becca30236f7e6b032e23</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>00 Dichiarazione per avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M+7hqxIdBW87JKWRyok87Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0eda0da0fc7298bee7ba6395677b9a60406f6ca2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4df32b4bf66d647c0bb4306df10cce9-69faaa034ce6d078e98bbcc23b488f82f</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Parametro Amministrativo)</i>	08 ATTESTATI ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uGAjWLpeU1wkf07Kb2uEZg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5fe0c2f470460601de7859623f10c86a80884e46
	Hash(SHA-256-Hex): 14a5a6d25b1f6ced6031e38b5161f02-175741bfc6a8e8d96a5bc9fb863f2ec44
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	BUSTA B OFFERTA TECNICA.zip
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IBkeUPVe7yDGtVDbkg7+qQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 1015e929a2eb6aa0060d274b16ae2e2216d885b7
	Hash(SHA-256-Hex): 2fd0423026c00ce368acb6a3d8d9355-0d42f4c216a498157c53ff8443c990204
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	46,12
<i>Punteggio massimo</i>	70,00

<i>Commento Valutazione</i>	La Commissione di gara, esaminata l'offerta tecnica e applicando i criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara attribuisce il punteggio di cui sopra.
<i>Punteggio tecnico</i>	46,12
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato D modulo offerta economicapdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DI GIROLAMO ARMANDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZjX0fkuDY3rNZ6RD7UmGYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d24e8101c7d6349170f139d3478bc6d580c8f28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1514f27e9827ed7c0094f8c450436e0-972e661833a329751eb14f101c48c8756</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	56.00
* Soglia punteggio economico:	24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	m.s.c generali srl
<i>Punteggio tecnico</i>	46,12
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	76,12
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	29,11900 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	ventinove / 119 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Saggese Spa
<i>Punteggio tecnico</i>	55,40
<i>Punteggio economico</i>	7,73
<i>Punteggio totale</i>	63,13
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	7,50000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	SETTE / 50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	35,32
<i>Punteggio economico</i>	3,09
<i>Punteggio totale</i>	38,41
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	3,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	tre / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale
<i>Punteggio tecnico</i>	27,93
<i>Punteggio economico</i>	2,29
<i>Punteggio totale</i>	30,22
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	2,22000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	due / 22000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	m.s.c generali srl
<i>Login</i>	user_135914
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	m.s.c generali srl (07313991213)
<i>Indirizzo email</i>	mscgeneralisrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0813300137
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	proposta di aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.44 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è iniziata.
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.12 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1574333522527) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.12 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata completata.
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.12 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1574323855666) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.12 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1574332035341) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 dicembre 2019 12.15.12 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1574281672046) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 28 novembre 2019 9.53.55 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è iniziata.
lunedì 25 novembre 2019 10.27.45 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1574332035341) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.27.45 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1574333522527) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIA-

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		TA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.27.45 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1574323855666) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.27.45 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1574281672046) della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.23.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35771 sulla Procedura con ID 117443717 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.23.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_72748 sulla Procedura con ID 117443717 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.23.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32572 sulla Procedura con ID 117443717 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 novembre 2019 10.23.50 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_135914 sulla Procedura con ID 117443717 è

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 21 novembre 2019 12.00.31 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
giovedì 21 novembre 2019 11.52.02 CET	Invio Offerta	L'offerente Saggese Spa ha inviato con successo un'offerta nel Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
giovedì 21 novembre 2019 11.27.15 CET	Invio Offerta	L'offerente ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale ha inviato con successo un'offerta nel Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
giovedì 21 novembre 2019 9.10.55 CET	Invio Offerta	L'offerente AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
mercoledì 20 novembre 2019 21.27.52 CET	Invio Offerta	L'offerente m.s.c generali srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		TO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
lunedì 18 novembre 2019 11.22.33 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 117443717
giovedì 14 novembre 2019 19.11.54 CET	“Posticipo termini di gara” - termine originario: lunedì 18 novembre 2019 12.00.00 CET	La stazione appaltante Comune di Busto Garolfo per la procedura 117443717 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è giovedì 21 novembre 2019 12.00.00 CET
martedì 5 novembre 2019 12.21.17 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 117443717
lunedì 4 novembre 2019 12.03.53 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717).
lunedì 4 novembre 2019 12.01.27 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI (ID 117443717). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	117488126
<i>Data di invio</i>	martedì 5 novembre 2019 11.20.22 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

<i>Destinatari</i>	T.C. S.R.L. (T.C. S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 novembre 2019 11.40.43 CET; VELLA SALVATORE srl (VELLA SALVATORE srl), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 novembre 2019 11.41.47 CET; IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL (IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL), non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; edil system s.r.l. (edil system s.r.l.), non ricevuto; cosiam (cosiam), non ricevuto; Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.), non ricevuto; DIDACO SRL (DIDACO SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile Costruendo Srl (Consorzio Stabile Costruendo Srl), non ricevuto; ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; PELORITANA APPALTI SRL (PELORITANA APPALTI SRL), non ricevuto; ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL (ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data martedì 5 novembre 2019 12.29.42 CET; m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), ricevuto in data martedì 12 novembre 2019 16.14.23 CET; EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE (EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE (EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (SPADA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D.), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019 14.54.09 CET; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	errata corregge data presentazione offerte
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che per un mero errore materiale il disciplinare di gara allegato alla presente procedura riportava la data del 24/09/201 quale termine ultimo di presentazione delle offerte anziché il 18/11/2019. Il disciplinare di gara è stato sostituito con documentazione aggiornata e corretta. Il RUP.
<i>Id Messaggio</i>	118866635
<i>Data di invio</i>	mercoledì 4 dicembre 2019 11.53.54 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 17.14.52 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.2

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette il codice articolo: DIS 15020812 - LED PANEL CRI 90 840 CLD CELL Si allega scheda tecnica ----- Testo del messaggio originale: La Commissione chiede di specificare il modello del pannello Led panel 845 Disano indicato nell'offerta in quanto sul sito della ditta Disano risultano presenti n. 4 tipologie sempre disano Led panel 845 ad incasso. Quanto sopra entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2019. Il Presidente.
<i>Allegato</i>	15020812.pdf Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): tM8G4vvtRAmTbUFS1QUepA== Hash(SHA-1-Hex): 423568f02945d514c96c65ecdecc1f84ccf8d0dd Hash(SHA-256-Hex): ebf8b0b0045bd7d4120ad25cde5d6bd7ad831dd27932734506eb98f188b9f425 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	119221277
<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 dicembre 2019 11.59.54 CET
<i>Mittente</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INVIO AVCPASS ATI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette quanto in oggetto. Cordiali saluti ROCCO SERRAMENTI SRL
<i>Allegato</i>	AVCPASS ATI .pdf.p7m Dimensioni: 168 KB Firmatari: SERVIDA ALESSIA; ROCCO SERGIO; MERLOTTI MATTEO Hash(MD5-Base64): BXzGjyXpIwdfetZjiajgdw== Hash(SHA-1-Hex): baff04e1aad71d225727d4c77e46ffc84bd3355c

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 622144333aec6ae834378d842530337- 0a98b4f40875dcda2562da5759e4e4296</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	118626242
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 15.35.45 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), ricevuto in data lunedì 2 dicembre 2019 8.31.08 CET; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data venerdì 29 novembre 2019 11.33.08 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il maggior spessore del cappotto termico, chiede di confermare che nella proposta migliorativa l'adeguamento/prolungamento, e pertanto l'incremento dei kg dei manufatti in lega di alluminio preverniciato previsti sui davanzali e di cui alla voce 9 del Computo Metrico Estimativo, è ricompresa. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	118955371
<i>Data di invio</i>	giovedì 5 dicembre 2019 17.37.39 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data venerdì 6 dicembre 2019 9.14.54 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA a.3 e A.4
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione chiede chiarimenti in merito a quanto segue: Relativamente alla scheda A3: con riferimento al chiarimento presentato in data 04/12/19 si rileva che l'indicazione da Voi citata tra il codice e la descrizione non coincide rispetto alla scheda tecnica allegata al citato chiarimento. Si chiede pertanto di precisare con chiarezza e in maniera circostanziata il codice di riferimento delle lampade proposte anche in relazione alle prescrizioni e previsioni del progetto esecutivo nell'elaborato A.23 - verifiche illuminotecniche. Relativamente alla scheda A.4: si chiede di precisare quanto indicato al punto 2. della proposta migliorativa al fine di individuare presso quali aree di intervento viene da voi prevista la fornitura e posa di pavimenti con piastrelle 60x60cm in gres-porcellanato. Quan-

	to sopra dovrà essere inviato entro le ore 17.00 del 06/12/2019. Il Presidente della Commissione.
<i>Id Messaggio</i>	119007123
<i>Data di invio</i>	venerdì 6 dicembre 2019 9.30.57 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data sabato 7 dicembre 2019 14.15.04 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA a.3 e A.4
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>in merito alla Vs richiesta si chiarisce quanto segue: - per mero errore nel titolo del paragrafo 1 della relazione A.2 dell'offerta tecnica migliorativa si fa riferimento a "Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED tipo Disano 845 con variazione della temperatura di colore e della luminosità". La ditta, infatti, come descritto nel paragrafo 1, intendeva offrire "Corpi illuminanti a LED tipo DISANO 840 Led Panel (codice DIS 15020812 come da scheda tecnica inviata), completi di dispositivi per la regolazione automatica del flusso luminoso a luce costante (dimmeraggio automatico tipo Luxomat). Si fa notare inoltre che il confronto con le prescrizioni e previsioni del progetto esecutivo nell'elaborato A.23 - verifiche illuminotecniche non è stato possibile in quanto l'elaborato non rientrava tra gli elaborati disponibili a base di gara ma, ad ogni modo, se le lampade offerte risultassero di potenza insufficiente rispetto ai calcoli illuminotecnici le stesse si dovranno intendere offerte di potenza adeguata ovvero con l'utilizzo di altro articolo della stessa scheda tecnica "840 Led panel" qui nuovamente allegata con evidenziazione dell'articolo 15020812. Relativamente alla scheda A.4: per quanto indicato al punto 2 e cioè la fornitura e posa di pavimenti con piastrelle 60x60cm in gres-porcellanato, si specifica che per le indicazioni del punto 2, trattasi di un mero refuso e tali pavimenti sono offerti per i soli ambienti bagno. distinti saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>15020812.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /2xG8GKuYh6pznphS95p9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 856267a4afe75b7d215a21a64d5d73b7eed3895b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aac0bd993f05af03bed26394625c0c2-29c8594764edd3d0e22e6d39567ed8e92</p>

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	119070432
<i>Data di invio</i>	sabato 7 dicembre 2019 11.21.01 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	PELORITANA APPALTI SRL (PELORITANA APPALTI SRL), non ricevuto; ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL (ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile Costruendo Srl (Consorzio Stabile Costruendo Srl), non ricevuto; PASTORE & C SRL (PASTORE & C SRL), non ricevuto; ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D.), non ricevuto; Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.), non ricevuto; DIDACO SRL (DIDACO SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE (EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (SPADA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto; EDILTREVISO SRL UNIPERSONALE (EDILTREVISO SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), non ricevuto; edil system s.r.l. (edil system s.r.l.), non ricevuto; cosiam (cosiam), non ricevuto; T.C. S.R.L. (T.C. S.R.L.), non ricevuto; VELLA SALVATORE srl (VELLA SALVATORE srl), non ricevuto; IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL (IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL), non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Data apertura offerte economiche
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione con la presente comunica che in data 11/12/2019 alle ore 12.00 procederà all'apertura delle buste economiche in seduta pubblica presso la sala riunioni dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare di questo Ente. Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	118827887
<i>Data di invio</i>	martedì 3 dicembre 2019 19.20.06 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Destinatari</i>	Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data mercoledì 4 dicembre 2019 11.53.00 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.2
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione chiede di specificare il modello del pannello Led panel 845 Disano indicato nell'offerta in quanto sul sito della ditta Disano risultano presenti n. 4 tipologie sempre disano Led panel 845 ad incasso. Quanto sopra entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2019. Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	118722286
<i>Data di invio</i>	lunedì 2 dicembre 2019 8.37.12 CET
<i>Mittente</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 17.14.45 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette la nostra risposta in merito al chiarimento scheda tecnica A.1 da Voi richiesto. Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti Cordiali saluti ROCCO SERRAMENTI SRL ----- Testo del messaggio originale: La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il maggior spessore del cappotto termico, chiede di confermare che nella proposta migliorativa l'adeguamento/prolungamento, e pertanto l'incremento dei kg dei manufatti in lega di alluminio preverniciato previsti sui davanzali e di cui alla voce 9 del Computo Metrico Estimativo, è ricompresa. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Allegato</i>	chiarimenti busta tecnica .pdf.p7m Dimensioni: 30 KB Firmatari: SERVIDA ALESSIA; ROCCO SERGIO; MERLOTTI MATTEO Hash(MD5-Base64): 2/odSLbDaK5Crb18baMyqQ== Hash(SHA-1-Hex): b7de9ec5bc9c2b5febf4986a2493d2699aafcd71 Hash(SHA-256-Hex): 4de5a3b2dc9740987d73214e8aa0c4f-2df1440135945d06aa2dbe8badee67ee5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	118560529
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 novembre 2019 12.12.11 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 9.12.07 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice per carenza documentale
<i>Testo del Messaggio</i>	Ai sensi di quanto indicato all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, con la presente si chiede di completare in ogni sua parte l'allegato DGUE, compilato dalla ditta Elettromeccanica Merlotti srl, in quanto risultano mancanti delle parti essenziali in merito alle dichiarazioni di cui alla "PARTE III - motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)". Quanto richiesto dovrà essere evaso entro giorni 5 dalla data della presente. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	117974964
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 novembre 2019 17.18.28 CET
<i>Mittente</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.09.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in riferimento alla Vs. comunicazione sotto riportata con la presente si comunica che sulla piattaforma SINTEL non risultano allegati elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Rimaniamo in attesa del Vs. gentile riscontro Cordiali Saluti ROCCO SERRAMENTI SRL ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infi-

	ne che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	118629340
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 16.28.37 CET
<i>Mittente</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 3 dicembre 2019 15.05.08 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con riferimento alla Vostra richiesta si precisa quanto segue:</p> <p>1. Nella relazione A.1, par. 1, pag. 1, la penultima frase riporta quanto segue: "Nel caso specifico il pannello di progetto di spessore 12 cm, ha una resistenza $R=3,52 \text{ mqK/W}$, contro la resistenza termica del pannello in poliuretano proposto avente medesimo spessore, pari a $4,80 \text{ mqK/W}$, un valore nettamente migliorativo rispetto a quello di progetto". Quindi è chiaramente indicato che il pannello ha uno spessore di 12 cm, pari a quello del pannello riportato nel progetto a base di gara.</p> <p>2. Si allegano schede tecniche degli infissi Gealan precisando che la tipologia prescelta, come da trasmittanza termica è la serie S 9000 Futura. Si allega altresì la certificazione di tenuta all'aria in cui sono riportati i valori di permeabilità all'aria e di tenuta al vento. Cordiali Saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il pannello di isolamento in stiferite SK chiede di precisare lo spessore del pannello proposto. In relazione al serramento Gealan-S 9000 la Commissione chiede scheda tecnica del prodotto, da cui emergano in particolare i valori di permeabilità e resistenza al vento. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.</p>
<i>Allegato</i>	<p>schede + cert.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: DI GIROLAMO ARMANDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): UXh9ImolPVNebBVK7su0Ag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31c0d2f3f96fa8cc8c4669c4734a7a32494d4d26</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af88055e749eee25af7ea8c4524959c-ab8ce503c761cc7fc73e36d2fd82aa0a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	118617583
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 12.58.51 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 16.20.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il pannello di isolamento in stiferite SK chiede di precisare lo spessore del pannello proposto. In relazione al serramento Gealan-S 9000 la Commissione chiede scheda tecnica del prodotto, da cui emergano in particolare i valori di permeabilità e resistenza al vento. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	118659587
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 novembre 2019 9.43.23 CET
<i>Mittente</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 3 dicembre 2019 15.07.18 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a trasmettere tramite allegato la scheda tecnica richiesta. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per augurare una buona giornata. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il serramento Q-fort Veka70 chiede scheda tecnica del prodotto, da cui emergano in particolare i valori di permeabilità e resistenza al vento. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE SCHEDA TECNICA SERRAMENTI.pdf,p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PALUMBO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): KgYrpU9QBGibziCmOTNOcA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): dee42d368094770c6e611affa2b4312ff5ab4949</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c06d7a216ab9e2ed4b927838341bfb-940bea0dbf0ea60b18a3f49ccfc24a2f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	118669429
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 novembre 2019 11.33.29 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 3 dicembre 2019 15.08.00 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno In merito alla Vs richiesta di chiarimenti si precisa e conferma che, come da normativa, ogni miglioria proposta è comprensiva delle opere in aggiunta o accessorie necessarie alla sua concreta realizzazione senza alcun ulteriore onere per il Committente, pertanto si conferma che l'incremento dei kg dei manufatti in lega di alluminio preverniciato previsti sui davanzali e di cui alla voce 9 del Computo Metrico Estimativo, è ricompresa nella proposta migliorativa riguardante il maggior spessore del cappotto termico. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il maggior spessore del cappotto termico, chiede di confermare che nella proposta migliorativa l'adeguamento/prolungamento, e pertanto l'incremento dei kg dei manufatti in lega di alluminio preverniciato previsti sui davanzali e di cui alla voce 9 del Computo Metrico Estimativo, è ricompresa. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118601463
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 9.48.31 CET
<i>Mittente</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 3 dicembre 2019 15.02.58 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invio DGUE Elettromeccanica Merlotti srl-RE: applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice per carenza documentale

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette quanto richiesto. Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali richieste o chiarimenti Cordiali Saluti ROCCO SERRAMENTI SRL ----- Testo del messaggio originale: Ai sensi di quanto indicato all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, con la presente si chiede di completare in ogni sua parte l'allegato DGUE, compilato dalla ditta Elettromeccanica Merlotti srl, in quanto risultano mancanti delle parti essenziali in merito alle dichiarazioni di cui alla "PARTE III - motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)". Quanto richiesto dovrà essere evaso entro giorni 5 dalla data della presente. IL RUP
<i>Allegato</i>	DGUE27112019_0001.pdf.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: MERLOTTI MATTEO Hash(MD5-Base64): 2w53JkJXkj6aty0WLWLECQ== Hash(SHA-1-Hex): aa47c351d78279ad0679ac14243ff1c020a1ab09 Hash(SHA-256-Hex): a6d498d0e06092fa485a78e087782c9-e9df2ff3378cd4336cb5ab374b549a603 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	118617835
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 13.02.01 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 13.40.24 CET; ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	Quanto richiesto dalla Commissione in merito ai chiarimenti di cui alla scheda tecnica A.1 dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	118617698
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 13.00.28 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Destinatari</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 29 novembre 2019 9.40.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI SCHEDA TECNICA A.1
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione, alla luce della proposta migliorativa riguardante il serramento Q-fort Veka70 chiede scheda tecnica del prodotto, da cui emergano in particolare i valori di permeabilità e resistenza al vento. Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.12.2019 Il Presidente.
<i>Id Messaggio</i>	117996617
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 9.18.34 CET
<i>Mittente</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.08.48 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nella documentazione di gara presente su SINTEL non ci risulta alcuna integrazione con gli elaborati indicati nella vostra comunicazione. Chiediamo pertanto gentilmente di verificare se essi siano stati caricati correttamente. Ringraziamo per l'attenzione e cogliamo l'occasione per augurare una buona giornata. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	118005806
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 11.08.44 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

<i>Destinatari</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.58.07 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Abbiamo provveduto all'integrazione della documentazione citata nella precedente comunicazione. Il RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nella documentazione di gara presente su SINTEL non ci risulta alcuna integrazione con gli elaborati indicati nella vostra comunicazione. Chiediamo pertanto gentilmente di verificare se essi siano stati caricati correttamente. Ringraziamo per l'attenzione e cogliamo l'occasione per augurare una buona giornata. Cordiali Saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP</p>
<i>Id Messaggio</i>	117929886
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 novembre 2019 19.20.02 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 8.51.38 CET; EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE (EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 11.47.11 CET; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (SPADA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE (EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D.), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; DIDACO SRL (DIDACO SRL), non ricevuto; PASTORE & C SRL (PASTORE & C SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile Costruendo Srl (Consorzio Stabile Costruendo Srl), non ricevuto; cear soc. coop.

	<p>cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), non ricevuto; ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL (ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 12.22.39 CET; PELORITANA APPALTI SRL (PELORITANA APPALTI SRL), non ricevuto; IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL (IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL), non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; edil system s.r.l. (edil system s.r.l.), non ricevuto; cosiam (cosiam), non ricevuto; T.C. S.R.L. (T.C. S.R.L.), non ricevuto; VELLA SALVATORE srl (VELLA SALVATORE srl), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 8.32.07 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	proroga termine presentazione offerte
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che è stato prorogato il termine di scadenza delle offerte relative alla presente procedura e che le stesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2019. Conseguentemente si comunica inoltre che la data della prima seduta pubblica viene slittata alle ore 10.00 del 25 novembre 2019. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	117958397
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 novembre 2019 12.05.37 CET
<i>Mittente</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.13.08 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: proroga termine presentazione offerte
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno per le date indicate sulla polizza provvisoria possiamo lasciare quelle indicate inizialmente o bisogna apportare delle modifiche? ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che è stato prorogato il termine di scadenza delle offerte relative alla presente procedura e che le stesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2019. Conseguentemente si comunica inoltre che la data della prima seduta pubblica viene slittata alle ore 10.00 del 25 novembre 2019. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	117966585
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 novembre 2019 14.25.24 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data venerdì 15 no-

	<p>vembre 2019 15.07.15 CET; m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 9.33.51 CET; EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE (EDILTREVISIO SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE (EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; SPADA COSTRUZIONI S.R.L. (SPADA COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D.), non ricevuto; Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. (Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.), non ricevuto; DIDACO SRL (DIDACO SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile Costruendo Srl (Consorzio Stabile Costruendo Srl), non ricevuto; PELORITANA APPALTI SRL (PELORITANA APPALTI SRL), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 17.11.51 CET; PASTORE & C SRL (PASTORE & C SRL), non ricevuto; VELLA SALVATORE srl (VELLA SALVATORE srl), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 14.36.47 CET; ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL (ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 12.22.37 CET; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; edil system s.r.l. (edil system s.r.l.), non ricevuto; cosiam (cosiam), non ricevuto; T.C. S.R.L. (T.C. S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL (IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP</p>
<i>Id Messaggio</i>	118005862
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 11.09.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

<i>Destinatari</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Abbiamo provveduto all'integrazione della documentazione citata nella precedente comunicazione. Il RUP ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in riferimento alla Vs. comunicazione sotto riportata con la presente si comunica che sulla piattaforma SINTEL non risultano allegati elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Rimaniamo in attesa del Vs. gentile riscontro Cordiali Saluti ROCCO SERRAMENTI SRL ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	117998104
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 9.38.40 CET
<i>Mittente</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.07.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le S.A., la scrivente in merito alle modifiche dei cig. avendo già provveduto all'emissione della polizza e al pagamento del contributo anac prima della comunicazione della variazione del cig. chiede delucidazioni in merito In attesa di riscontro si porgono i saluti ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi.

	<p>Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP</p>
<i>Id Messaggio</i>	118005739
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 11.07.27 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: integrazione documentazione, ulteriore data per sopralluogo e modifica CIG gara
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett.le M.S.C. GENERALI SRL., in merito al quesito posto, e di seguito richiamato, si ritiene che il contributo già versato e la cauzione provvisoria già emessa, siano ritenute valide ai fini della gara. Si richiede che Codesta Ditta provveda comunque ad inoltrare apposita nota di rettifica per il contributo Anac. Il RUP ----- Testo del messaggio originale: Spett.le S.A., la scrivente in merito alle modifiche dei cig. avendo già provveduto all'emissione della polizza e al pagamento del contributo anac prima della comunicazione della variazione del cig. chiede delucidazioni in merito In attesa di riscontro si porgono i saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con la presente si evidenzia che sono disponibili, tra la documentazione di gara caricata sulla presente procedura, ulteriori elaborati denominati "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi" - tavole S.01, S.02 e S.03. Le stesse sono ritenute utili ai fini dell'identificazione delle superfici interessate dagli interventi. Le predette schede non modificano in alcun modo gli elementi progettuali e potranno essere utili per la formalizzazione dell'offerta tecnica ed economica che, in ogni caso, rimangono in carico e sotto la responsabilità esclusiva degli operatori partecipanti alla gara. Gli stessi potranno richiedere ulteriore sopralluogo fissato per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00. Si comunica infine che il CIG corrispondente alla presente procedura, e necessario ai fini della generazione del Passoe, risulta il seguente: 8103394C43. IL RUP</p>
<i>Id Messaggio</i>	118006108
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 11.13.03 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	m.s.c generali srl (m.s.c generali srl), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: proroga termine presentazione offerte
<i>Testo del Messaggio</i>	Per quanto attiene alle date indicate sulla polizza provvisoria si conferma che possono essere mantenute quelle indicate inizialmente. Il RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno per le date indicate sulla polizza provvisoria possiamo lasciare quelle indicate inizialmente o bisogna apportare delle modifiche? ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si comunica che è stato prorogato il termine di scadenza delle offerte relative alla presente procedura e che le stesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2019. Conseguentemente si comunica inoltre che la data della prima seduta pubblica viene slittata alle ore 10.00 del 25 novembre 2019. Il RUP
<i>Id Messaggio</i>	118006646
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 11.18.26 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 13.40.51 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito al quesito di seguito riportato si richiama integralmente quanto contenuto nelle allegate "schede descrittive e di dettaglio delle superfici interessate dagli interventi"; più specificatamente dovranno essere rispettati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di acustica degli edifici scolastici. Il RUP ----- Testo del messaggio originale: In merito ai serramenti esterni previsti dal progetto si richiede chiarimento ovvero rettifica in quanto i vetri previsti, così come descritti a pag. 41 del CSA, nell'abaco e nelle analisi di prezzo, NON possono avere le prestazioni riportate né per acustica né per isolamento termico mentre quelli necessari a raggiungere tali prestazioni sono NOTEVOLMENTE diversi. Si sottopone ciò in quanto, volendo migliorare le prestazioni dei serramenti, ci si trova invece a dover migliorare sia i vetri (con significativi maggiori costi) sia i telai dei serramenti (troppo stretti per i vetri necessari) solo per ottenere le prestazioni base di capitolato. Si sottolinea inoltre che la normativa non prevede affatto vetri con isolamento acustico di 50 dB bensì un isolamento acustico di facciata di 48 dB (complessiva di parti opache e trasparenti) per cui si chiede di rettificare anche tale indicazione.
<i>Id Messaggio</i>	117719756
<i>Data di invio</i>	lunedì 11 novembre 2019 14.58.34 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)

Report della Procedura secondo espletamento PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENT. ENERGETICO PRESSO LE SCUOLE DON MENTASTI n. 117443717 effettuata da Comune di Busto Garolfo

<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	precisazione data sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Avendo rilevato un incongruenza tra l'allegato E e il disciplinare relativamente alle date e orari di sopralluogo, si conferma e rettifica la richiesta inviata a mezzo pec per la ns presenza il giorno 13 nov ore 15.00 saggese spa
<i>Id Messaggio</i>	117742991
<i>Data di invio</i>	martedì 12 novembre 2019 9.39.09 CET
<i>Mittente</i>	ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL (ALFANO COSTRUZIONI GENERALI SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 14 novembre 2019 12.42.25 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno il CIG di gara non risulta perfezionato, per cui non si può procedere con la generazione del Passoe potete gentilmente procedere con il perfezionamento, grazie. Saluti
<i>Id Messaggio</i>	117955391
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 novembre 2019 11.35.13 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data lunedì 18 novembre 2019 11.18.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	In merito ai serramenti esterni previsti dal progetto si richiede chiarimento ovvero rettifica in quanto i vetri previsti, così come descritti a pag. 41 del CSA, nell'abaco e nelle analisi di prezzo, NON possono avere le prestazioni riportate né per acustica né per isolamento termico mentre quelli necessari a raggiungere tali prestazioni sono NOTEVOLMENTE diversi. Si sottopone ciò in quanto, volendo migliorare le prestazioni dei serramenti, ci si trova invece a dover migliorare sia i vetri (con significativi maggiori costi) sia i telai dei serramenti (troppo stretti per i vetri necessari) solo per ottenere le prestazioni base di capitolato. Si sottolinea inoltre che la normativa non prevede affatto vetri con isolamento acustico di 50 dB bensì un isolamento acustico di facciata di 48 dB (complessiva di parti opache e trasparenti) per cui si chiede di rettificare anche tale indicazione.
<i>Id Messaggio</i>	117831151
<i>Data di invio</i>	mercoledì 13 novembre 2019 18.44.58 CET

<i>Mittente</i>	ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale (ROCCO SERRAMENTI SRL società unipersonale)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 14 novembre 2019 12.45.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INVIO RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO S. PRIMARIA E DELL'INFANZIA CIG: 8029485CA0 - CUP C76C19000020006
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in allegato si trasmette quanto in oggetto. Rimaniamo in attesa del Vs. gentile riscontro Cordiali saluti ROCCO SERRAMENTI SRL
<i>Allegato</i>	richiesta proroga dei termini scad. presentazione offerta.pdf Dimensioni: 97 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): h+nRzoxhD7bEoUovrGut4w== Hash(SHA-1-Hex): 17aa308c763382b714a0c6668341525cdc3ab39e Hash(SHA-256-Hex): ce92599a8b073c8e56503706f401f93-35fad8cc19e9b8dff4740ac55265b1d67 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

VERBALE CONCLUSIVO DELLE OPERAZIONI DI GARA

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI IN BUSTO GAROLFO

CIG:8103394C43

CUP: C76C19000020006

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di dicembre, alle ore 12.00, presso la sala riunioni dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, piazza Diaz,1, si è riunita la Commissione di gara all'uopo nominata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare con atto di determinazione n.804 del 26.11.2019 composta dai seguenti membri:

- Geom. Angelo Colombo	Presidente	Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Casorezzo.
- Arch. Andrea Fogagnolo	Membro esperto	Responsabile dell'Area Risorse Strumentali del Comune di Busto Garolfo.
- Geom. Giuliana Pincioli	Membro esperto	Istruttore Tecnico dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo.
- Arch. Giuseppe Sanguedolce	Segretario	Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo.

per la chiusura e verbalizzazione della procedure di gara effettuate mediante ausilio del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", così come previsto dal Bando di Gara;

PREMESSO CHE:

- Con atto di determinazione del Responsabile dell'area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 533 del 09.08.2019 si è dato avvio al procedimento per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel plesso scolastico Don Mentasti approvando, nel contempo la seguente documentazione:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:

- o Avviso di manifestazione d'interesse;
- o Allegato A;
- o Allegato B;

PROCEDURA NEGOZIATA:

- schema di lettera d'invito;
- disciplinare di gara;
- allegato A - DGUE;
- allegato B - dichiarazione relativa ai costi di sicurezza specifici dell'impresa;
- allegato C - preso visione dei luoghi;
- allegato D - offerta economica;
- allegato E - prenotazione del sopralluogo.



- Con il medesimo atto è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante espletamento, su piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia, di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con invito rivolto a n.15 operatori e definendo il criterio di selezione della migliore offerta mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione di Gara, applicando gli elementi e i criteri predeterminati e ponderali enunciati nel Disciplinare di gara all'uopo approvato;
- Nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, si è proceduto preventivamente alla pubblicazione sulla piattaforma telematica, e-procurement Sintel Id n: 114105889, di avviso per indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse, a seguito del quale sono pervenute n. 46 candidature per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- A seguito della disamina delle suddette richieste è emerso che solo n. 22 candidati hanno presentato idonea documentazione così come richiesto dall'Avviso per indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse determinando così un elenco delle candidature, in ordine cronologico di arrivo sulla Piattaforma telematica e-procurement Sintel, depositato agli atti;
- Si è proceduto mediante espletamento, su piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia, di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con invito rivolto a n.15 operatori, selezionati tra le candidature di cui all'avviso per indagine di mercato, finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse in premessa citato;
- La documentazione di gara è stata trasmessa mediante sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" in data 12.09.2019;
- alla procedura attivata sulla piattaforma SINTEL è stato attribuito il seguente identificativo: *Id Procedura 115149785*;
- Con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 731 del 31.10.2019 si è preso atto del verbale delle operazioni di gara, a firma del RUP Arch. Giuseppe Sanguedolce, redatto in data 25.09.2019 con il quale si dichiara che alle ore 9.00 è stata aperta la seduta pubblica, che non era presente nessun rappresentante delle 15 ditte invitate, e la gara è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte;
- Con medesimo atto di determinazione n. 731 del 31.10.2019 si determinava di espletare nuovamente le procedure per l'individuazione dell'operatore a cui affidare l'appalto pubblico di cui in premessa a mezzo piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con le modalità e i criteri di cui all'atto di determinazione n. 533 del 09.08.2019 con invito rivolto a tutte le ditte dichiarate ammesse, a seguito di manifestazione d'interesse, nonché ad eventuali ditte che hanno presentato istanze successivamente alla data di scadenza prevista dall'indagine di mercato;
- Si è proceduto in data 04.11.2019 mediante espletamento su piattaforma e-Procurement Sintel, di Regione Lombardia, di una seconda procedura negoziata ID: 117443717, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, con invito rivolto a n.26 operatori selezionati con le modalità di cui al precedente punto avente scadenza alle ore 12.00 del 21.11.2019;
- In data 25.11.2019 è stato redatto verbale delle operazioni di gara, a firma del RUP Arch. Giuseppe Sanguedolce, con il quale si dichiara che alle ore 10.00 è stata aperta la seduta pubblica, che era presente il rappresentante legale della ditta Rocco Serramenti srl, procedendo all'apertura della busta amministrativa, rilevando che non si sono resi necessari chiarimenti e/o integrazioni, oltre che all'apertura della busta tecnica accertandone la regolarità formale, la completezza e correttezza della documentazione, il tutto così come indicato nel Bando di gara sez. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Geom. Angelo Colombo

Alla presenza di:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - Arch. Andrea Fogagnolo | Membro esperto |
| - Geom. Giuliana Pincioli | Membro esperto |
| - Arch. Giuseppe Sanguedolce | Segretario |



DICHIARA

- che in data 26/11/2019 e 28.11.2019 sono stati sottoscritti da parte dei Commissari apposite dichiarazioni in merito l'insussistenza di rapporti di parentela o di affinità fino al 4° grado civile e/o coniugio con i concorrenti nonché che non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art.51 C.P.C e l'inesistenze delle cause di esclusione, incompatibilità ed astensione di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- che entro le ore 12.00 del giorno 21.11.2019, sono state inserite sulla procedura SINTEL n. 4 offerte dalle seguenti ditte:

	Ditta	Nazione	Prov.	Comune	Indirizzo Pec
1	M.S.C. Generali srl in data 20.11.2019 ore 21.27.52 protocollo informatico 1574281672046	Italia	BA	Bisceglie	mscgeneralisrl@legalmail.it
2	Al.Ma. Costruzioni Edili srl in data 21.11.2019 ore 9.10.55 protocollo informatico 1574323855666	Italia	MI	Legnano	almacostruzioniedili@surepec.com
3	Rocco Serramenti srl in data 21.11.2019 ore 11.27.15 protocollo informatico 1574332035341	Italia	BS	Brescia	roccoserramenti@legalmail.it
4	Saggese spa in data 21.11.2019 ore 11.52.02 protocollo informatico 1574333522527	Italia	SA	Nocera Inferiore	saggesespa@legalmail.it

- che si prende atto del verbale delle operazioni di gara redatto dal RUP, Arch. Giuseppe Sanguedolce in data 25/11/2019, con il quale si dichiara che alle ore 10.00 è stata aperta la seduta pubblica e che si è proceduto all'apertura delle buste amministrative;
- in data 27/11/2019 il RUP ha richiesto alla ditta Rocco Serramenti srl, mediante l'applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice per carenza documentale, integrazione del DGUE compilato da una delle ditte in ATI con esito positivo;
- che in data 28.11.2019 alle ore 9.30 è stata aperta la seduta riservata e si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche mediante valutazione delle schede A.1;
- che in data 03.12.2019 alle ore 14.30, sempre in seduta riservata, si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche mediante valutazione delle schede A.2 e A.3;
- che in data 05.12.2019 alle ore 14.30, sempre in seduta riservata, si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche mediante valutazione delle schede A.4, B.1 e B.2;
- che in data 07.12.2019 alle ore 8.30, sempre in seduta riservata, si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche mediante valutazione delle schede B.3, B.4, C.1 e D;
- che il dettaglio dei punteggi attribuiti, con relative motivazioni delle offerte tecniche per il singolo concorrente è contenuto nell'Allegato A del presente verbale;
- che in data 07.12.2019 è stato inoltrato, tramite piattaforma e-procurement Sintel, avviso con il quale si fissava la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica per il giorno 11.12.2019 alle ore 12.00;
- che in data 11.12.2019 alle ore 12.00, si è riunita la Commissione, in seduta pubblica, sono stati resi pubblici i punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte offerenti come da prospetto allegato al presente verbale; tali punteggi sono ritenuti validi in quanto superiori alla soglia minima di 42 prevista dal Disciplinare di Gara.
- Sempre nella medesima seduta è stata aperta la busta economica delle ditte offerenti che hanno dichiarato di offrire il seguente ribasso sull'importo a base di gara:



	Ditta	Nazione	Prov.	Comune	Ribasso offerto
1	M.S.C. Generali srl in data 20.11.2019 ore 21.27.52 protocollo informatico 1574281672046	Italia	BA	Bisceglie	29,11%
2	Al.Ma. Costruzioni Edili srl in data 21.11.2019 ore 9.10.55 protocollo informatico 1574323855666	Italia	MI	Legnano	3,00%
3	Rocco Serramenti srl in data 21.11.2019 ore 11.27.15 protocollo informatico 1574332035341	Italia	BS	Brescia	2,22%
4	Saggese spa in data 21.11.2019 ore 11.52.02 protocollo informatico 1574333522527	Italia	SA	Nocera Inferiore	7,5%

- Sulla base dell'offerta economica il punteggio attribuito risulta come da report della procedura Sintel a cui si rimanda;
- la Commissione ha accertato che, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, le proposte di cui sopra non sono da considerarsi anormalmente basse in quanto, nel complesso, inferiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara;
- Della procedura di cui sopra è stato generato il "report della procedura" che viene allegato integralmente al presente verbale sotto la lettera B;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

alla luce delle offerte presentate, ritiene di confermare come miglior offerta quella presentata dalla Ditta M.S.C. Generali srl Codice fiscale e partita IVA 07313991213, che ha offerto un ribasso del 29,11% e a cui sono stati attribuiti punti 76,12 complessivi.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Geom. Angelo Colombo

F. to Arch. Andrea Fogagnolo
Membro esperto

F.to Geom. Giuliana Pincioli
Membro esperto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITA' ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI IN BUSTO GAROLFO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016I

CIG:8103394C43

CUP: C76C19000020006

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di novembre, alle ore 10.00, presso la sala riunioni dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, piazza Diaz,1, si è proceduto ad effettuare la 1° seduta pubblica relativa al secondo espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto, come previsto dal disciplinare di gara, alla quale erano presenti:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Arch. Giuseppe Sanguedolce | Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo. |
| - Geom. Giuliana Pincirolì | Istruttore Tecnico dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo. |

PREMESSO CHE:

con delibera di G.C. n. 117 del 01.08.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere di *"Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel Plesso della Scuola Primaria e Dell'infanzia di Via Pascoli in Busto Garolfo"* composto dai seguenti documenti:

- A.01 Inquadramento
- A.02 Rilievo stato di fatto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.03 Rilievo stato di fatto - pianta piano rialzato-primo;
- A.04 Rilievo stato di fatto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.05 Rilievo stato di fatto - prospetti;
- A.06 Progetto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.07 Progetto - pianta piano rialzato-primo;
- A.08 Progetto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.09 Progetto - prospetti;
- A.10 Progetto - Impianto di illuminazione a LED e illuminazione di emergenza;
- A.11 Raffronto - pianta piano seminterrato-terra;
- A.12 Raffronto - pianta piano rialzato-primo;
- A.13 Raffronto - pianta piano interrato, pianta piano secondo, sezioni;
- A.14 Raffronto - prospetti;
- A.15 Relazione generale;
- A.16 Computo metrico;
- A.17 Computo metrico estimativo e categorie di opere;
- A.18 Elenco prezzi;
- A.19 Analisi prezzi;
- A.20 Quadro di incidenza della manodopera;
- A.21 Quadro economico;
- A.22 Abaco dei serramenti;



- A.23 Verifiche illuminotecniche;
- A.24 Cronoprogramma;
- A.25 Piano di sicurezza e coordinamento;
- All. 1 - Sequenza fasi operative;
- All. 2 - Stima dei costi della sicurezza;
- Fascicolo dell'opera;
- A.26 Capitolato speciale d'appalto.

Con successivo atto di determinazione del Responsabile dell'area Demanio e Patrimonio Immobiliare, n. 533 del 09.08.2019 è stato disposto:

- di procedere all'affidamento dei lavori mediante espletamento, su piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia, di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con invito rivolto a n.15 operatori preselezionati;
- di procedere all'aggiudicazione dei lavori, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.45 comma 6 del Codice, da determinarsi mediante miglior rapporto qualità/prezzo, valutata su criteri oggettivi definiti dall'Amministrazione Comunale;
- di procedere con successivo atto di determinazione alla nomina di apposita Commissione di Gara, con necessità di individuare un componente esterno all'Amministrazione, quale Presidente, avente adeguate professionalità;
- di approvare i documenti di relativi alla manifestazione d'interesse e successiva procedura negoziata di seguito elencati:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
 - avviso di manifestazione d'interesse;
 - allegato A;
 - allegato B;PROCEDURA NEGOZIATA:
 - Schema Lettera d'invito;
 - Disciplinare di gara
 - Allegato A - DGUE;
 - Allegato B - dichiarazione relativa ai costi di sicurezza specifici dell'impresa;
 - Allegato C – presa visione dei luoghi;
 - Allegato D – offerta economica;
 - Allegato E – prenotazione del sopralluogo;

Successivamente, il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, al fine di aggiudicare le opere di *Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico da realizzarsi nel Plesso della Scuola Primaria e Dell'infanzia di Via Pascoli in Busto Garolfo* ha dato corso ad una indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse, con pubblicazione sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel Id n: 114105889, a seguito del quale sono pervenute n. 46 candidature per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che, a seguito della disamina delle richieste pervenute, solo n. 22 candidati sono risultati idonei, in base alla documentazione presentata;

Una prima procedura di gara è stata pubblicata su sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" in data 12.09.2019, con scadenza della presentazione delle offerte alle ore 9.00 del 24.09.2019 attribuendo il seguente numero ID: 115149785;

Sono state invitate le ditte di cui all'elenco depositato agli atti.

Con atto di determinazione n. 731 del 31.10.2019 si è preso atto del verbale delle operazioni di gara a firma del RUP in data 25.09.2019, di cui all'ID n.115149785, dal quale risulta che la procedura negoziata sopra citata è andata deserta e, nel contempo, si da atto di procedere ad espletare nuova procedura con le medesime modalità e i criteri di cui alla DT. 533 del 09/08/19, con invito rivolto a tutte le ditte dichiarate ammesse a seguito di manifestazioni d'interesse, nonché eventuali ditte che hanno presentati istanza successivamente alla data di scadenza prevista dall'indagine di mercato;

Si è proceduto in data 04.11.2019 mediante espletamento su piattaforma e-Procurement Sintel, di Regione Lombardia, di una seconda procedura negoziata ID: 117443717, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, con invito rivolto a n.26 operatori selezionati



con le modalità di cui al precedente punto avente inizialmente scadenza alle ore 12.00 del 18/11/2019, poi prorogato al 21.11.2019 alle ore 12.00;

Tutto ciò premesso, l'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile del Procedimento, alla presenza del tecnico Geom. Giuliana Pincioli

DICHIARA

Che in data 25.11.2019 alle ore 10.00 è stata aperta la seduta pubblica, che era presente il rappresentante legale della ditta Rocco Serramenti srl, procedendo all'apertura delle buste amministrative e delle buste tecniche; rileva che si sono resi necessari integrazioni del DGUE di una delle ditte riunite in ATI per la quale si dispone l'applicazione del soccorso istruttorio, rileva e accerta altresì la completezza e correttezza della documentazione, il tutto così come indicato nel Bando di gara sez. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA fatto salvo la verifica di quanto verrà integrato con il soccorso istruttorio di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

F.to Geom. Giuliana Pincioli

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI IN

BUSTO GAROLFO

CIG: 8029485CA0 - CUP C76C19000020006

PROSPETTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
allegato al verbale conclusivo delle operazioni di gara

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGI
OFF. TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ai sensi dell'art. 95 comma 6 del
D.lgs. 50/2016

punteggi max
da disciplinare
di gara

SAGGESE ATI MSC ALMA

		SAGGESE	ATI	MSC	ALMA		
A.1	A.1 utilizzo di materiali mirati al miglioramento dell'efficientamento energetico del fabbricato per quanto concerne i consumi termici	9,6	7,2	9,4	2,6	12	
A.2	A.2 utilizzo di apparecchiature mirati al miglioramento dell'efficientamento energetico del fabbricato per quanto concerne i consumi elettrici	4,8	1,2	1,2	0	6	
A.3	A.3 <i>utilizzo</i> di materiali mirati al miglioramento dell'insonorizzazione acustica degli ambienti utilizzati per attività collettive	6	0	3,6	4,8	6	
A.4	A.4 utilizzo dei materiali mirati al miglioramento dell'aspetto estetico e funzionale dei materiali di rivestimento quali pavimentazioni e rivestimenti murali interni e controsoffittature, oltre che ad eventuali percorsi che favoriscano accessibilità a utenti con disabilità.	3,2	1,2	6	3,6	6	
B.1	B.1 Gestione delle interferenze, delle fasi lavorative previste, rispetto alle attività scolastiche e non in corso per quanto concerne i lavori interni.	4,2	1,4	4,2	1,4	7	
B.2	B.2 Elenco e qualifica ed esperienza delle maestranze, alle dipendenze (libro unico del lavoro, tenuto anche in conformità del DM 09/07/2008) del concorrente alla data di invio della lettera d'invito, in caso di aggiudicazione che verranno utilizzate per l'esecuzione dei lavori.	3	1,8	1,2	1,2	3	
B.3	B.3 Indicare l'esperienza maturata in lavori analoghi presso edifici con presenza di scolaresche avente fasce di età similari (trattasi di scuola dell'infanzia e primaria).	4,2	4,2	4,2	4,2	7	
B.4	B.4 interventi atti al miglioramento delle condizioni della salubrità degli ambienti interessati dalle lavorazioni.	2,4	0,6	3	0,6	3	

C.1	C.1 Attuazione del programma di manutenzione (frequenza e durata).		8	2	6	8	10
D	Riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto ai 350 giorni previsti		10	8,33	7,32	8,92	10
tot. Punteggi offerta tecnica			55,4	27,93	46,12	35,32	70
offerta economica	punteggi attribuiti all'offerta economica		7,73	2,29	30	3,09	
totale punteggi ditta (tecnica + economica)			63,13	30,22	76,12	38,41	
Il Presidente della Commissione			Geom. Angelo Colombo				
Il Commissario			Arch. Andrea Fogagnolo				
Il Commissario			Geom. Giuliana Pincioli				