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DETERMINAZIONE N. 467 DEL 12/07/2024

OGGETTO:
AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE
E LIDO ESTIVO DI VIA BUSTO ARSIZIO N. 102 - BUSTO GAROLFO - CUP C74322000740006.
CIG B205F26714.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

CIG: B205F26714

Visto il bando regionale “Interventi a favore dei Comuni per l'efficientamento energetico degli
impianti sportivi natatori e del ghiaccio” di cui al D.D.G. n 8698 del 18 Giugno 2022, a seguito del
guale il Comune ha ottenuto la concessione del contributo per un importo pari a euro 350.000,00
per 'impianto sportivo Piscina Comunale e Lido Estivo in via Busto Arsizio 102;

Vista I'opportunita del succitato bando di favorire interventi di efficientamento energetico di
seguito specificati per I'impianto sportivo in esame: acquisto e installazione di collettori solari
termici e impianti fotovoltaici per I'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili; acquisto e
installazione di teli isotermici per la copertura della piscina nelle ore in cui non €& utilizzata; acquisto
e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, ovvero pompe di calore; acquisto e
installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo atti a certificare
la qualita del servizio all’'utenza (ricambi d’aria, sanificazione ambientale, ....);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 54 del 24.04.2023 con la quale e stato approvato il
Progetto di Fattibilita dell’intervento denominato “interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico Piscina Comunale e lido estivo — Comune di Busto Garolfo” CUP C74J22000740006,
redatto dai progettisti Arch. Giuseppe Sanguedolce e Ing. Marilina Roberto, composto dai seguenti
elaborati:

01 Relazione tecnica- calcolo sommario della spesa;
02 Quadro economico;
03 Diagnosi energetica;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dellarea Demanio e Patrimonio
immobiliare n 457 del 08.06.2023 di affidamento per la progettazione esecutiva, direzione lavori e
contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi
di efficientamento energetico presso la piscina comunale alla societa Entesy srl con sede in via
nebulina 43, Oleggio (NO), piva 02451990036;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 172 del 14.11.2023 con la quale € stato approvato il
Progetto esecutivo dell’intervento denominato “interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico Piscina Comunale e lido estivo — Comune di Busto Garolfo” CUP C74J22000740006;

Considerando che, successivamente, la copertura finanziaria del progetto € cambiata ed e
stata introdotta una parte di contributo PNRR e che, quindi, si é resa necessaria una variazione
degli elaborati di progetto nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento;

Visto I'atto di determinazione del Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare
n. 334 del 23/05/2024 con il quale é stato affidato alla societa Entesy srl, con sede in via Nebulina
43 — 28047 Oleggio (NO) p. iva 02451990036, I'affidamento di integrazione di progettazione
esecutiva, direzione lavori e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per gli interventi di efficientamento energetico Piscina Comunale e lido estivo —
Comune di Busto Garolfo;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 31/05/2024 con la quale é stato approvato il

progetto esecutivo di adeguamento relativo agli interventi di efficientamento energetico Piscina
Comunale e lido estivo — Comune di Busto Garolfo, composto dai seguenti elaborati;

00_C203_PGT_Elenco_Elaborati R2 Elenco Elaborati;

01 _C203_PGT_RIS_R2 Relazione lllustrativa Sintesi;

02_C203_PGT_RTF_R1 Relazione Tecnica Specialistica Impianto Fotovoltaico;
03_C203_PGT_RTM_R1 Relazione Tecnica Specialistica Impianto Meccanico;
04_C203_PGT_RTD_R1 Relazione Tecnica Specialistica Impianto Domotico;
05_C203_PGT_CSA_R1 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;
06_C203_PGT_DNSH_CAM Relazione di Sostenibilita Ambientale dellOpera — DNSH e CAM,;
07_C203_PGT_PIM_R1 Piano Uso e Manutenzione dell’'Opera;

08 C203 _PGT_PSC_R1 Piano Sicurezza e Coordinamento;

09 C203_PGT_QTE_R3 Quadro Techico Economico;

10 _C203 PGT_CME_R1 Computo Metrico Estimativo;

11 C203 PGT_EPU_R1 Elenco Prezzi Unitario;

12 C203 _PGT_ANP_R1 Analisi Prezzi;

13 C203 PGT_QIM_R1 Quadro Incidenza Manodopera;

14 C203_PGT_SUF_R1 Schema Unifilare Fotovoltaico;

15 C203_PGT_SUQ_R1 Schema Unifilare Quadri Elettrici;

16_C203 PGT_PLF_R1 Planimetria Generale Distribuzione Impianto FTV;
17_C203_PGT_SCM_R1 Schema Impianto Meccanico + Indicazioni Connessioni Domotica;
18 C203_PGT_PLM_R1 Planimetria Generale Distribuzione Impianto Meccanico;
19 C203 PGT_RTG_R1 Relazione Tecnica Specialistica Distribuzione Gas;

20 C203 _PGT_PLG_R1 Schema Posologico GAS;

21 C203_PGT_CRN_R1 Cronoprogramma Lavori;

22 C203 _PGT_L10 R1 Relazione Tecnica ex Legge 10;

Visto in particolare il quadro economico dell’intervento, cosi composto:

1 Importo dei lavori € 426.802,64
2 Costo della manodopera, incluso nell’importo lavori € 80.507,78
3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 20.165,03
4 Totale lavori a base d’asta (A) € 446.967,67
7 Somme a disposizione dell’amministrazione (B) di cui: € 108.929,33
8 - IVA 10% sui lavori € 44.696,77
9 -spese tecniche € 55.043,21

10 | -Fondo interno 2% € 8.939,35
11 | -contributo ANAC € 250,00
12 | TOTALE (A) +(B) € 555.897,00
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Dato atto che rlintervento denominato “interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico Piscina Comunale e lido estivo”, comporta una spesa complessiva di euro 555.897,00,
di cui al Calcolo sommario della spesa e quadro economico allegato, finanziato come segue:

€ 113.459,15 finanziamento Regione Lombardia di cui al DDG 8698/22;

€ 236.540,85 avanzo vincolato contributo regionale;

€ 90.000,00 contributo PNRR;

€ 27.705,73 contributo GSE;

€ 88.191,27 fondi propri di bilancio (proventi cimiteriali, alienazione aree, OOUU);

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dellArea Demanio e Patrimonio
Immobiliare n. 386 del 07.06.2024 con oggetto “Determina a Contrarre per lavori di
efficientamento energetico della piscina comunale e lido estivo di via Busto Arsizio 102” con la
quale si & dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art 50 comma 1 lett ¢ del D.Lgs 36/2023
e asi sensi dell'art 76 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento dei lavori e con la quale sono stati
approvati i relativi allegati;

Vista la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 184986062 per
I'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale e lido estivo di via
Busto Arsizio 102 — Busto Garolfo, con invito rivolto a 5 operatori avviata in data 10.06.2024 e con
scadenza per la presentazione delle offerte in data 21.06.2024;

Considerando che [limpresa Enenso srl con sede in via Marsala 26/g, 26841
Casalpusterlengo (LO), piva 06131270966, € risultata la migliore offerente con un ribasso del
3,69% sullimporto a base di gara per un importo contrattuale di € 434.189,39 di cui € 20.165,03
per oneri della sicurezza ed € 80.507,78 per manodopera, oltre Iva 10% di legge per complessivi €
477.608,33;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento delle opere di che trattasi all'lmpresa Enenso
srl con sede in via Marsala 26/g, 26841 Casalpusterlengo (LO), piva 06131270966 e
conseguentemente di modificare il quadro economico cosi come di seguito descritto:

1 Importo dei lavori € 426.802,64
2 Costo della manodopera, incluso nell'importo lavori € 80.507,78
3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 20.165,03
4 Totale lavori a base d’asta € 446.967,67
5 Ribasso 3,69% € 12.778,28
6 Totale € 333.516,58
7 Costo della manodopera € 80.507,78
8 Oneri della sicurezza € 20.165,03
9 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE € 434.189,39
10 | IVA 10% sui lavori € 43.418,94
11 | Somme a disposizione dell’amministrazione, di cui € 78.288,67
12 | -spese tecniche di cui: € 55.043,21
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51.276,60 impegnati con DT 457 del 08.06.2023

1.708,00 impegnati con DT 334 del 23.05.2024

13 | -Fondo interno 2% € 8.939,35
14 | -contributo ANAC € 250,00
15 | -IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 14.056,11
16 | TOTALE GENERALE € 555.897,00

Considerato che la spesa di affidamento complessiva di € 477.608,33 trova copertura al
capitolo 21670, Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.016 Titolo 2 Missione 6 Programma 1, del
Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi al’impresa Enenso srl
con sede in via Marsala 26/g, 26841 Casalpusterlengo (LO), piva 06131270966;

Vista la regolarita della certificazione DURC prot. INPS_41233675 richiesto in data
05.06.2024 con scadenza il 03.10.2024;

Visti i certificati del Casellario Giudiziale n 3942027/2024/R, 3942028/2024/R e
3942029/2024/R;

Vista la richiesta delle certificazioni dei Carichi Pendenti inviata dal protocollo comunale n
14635 in data 24.06.2024;

Viste le dichiarazioni di regolarita contributiva indicate dalla Societa nel DGUE inviato nella
procedura SINTEL;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023;
Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267
del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie I'art. 6 bis legge
241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 109 del d.lgs.
n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto
sindacale n. 21 del 22.12.2023.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2024 di approvazione del DUP
2024/2026;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2024 di Approvazione del
Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2024 di approvazione del PEG
2024,
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DETERMINA

1. di aggiudicare e affidare, per i motivi esposti in premessa e all’uopo richiamati, i lavori
relativi agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico Piscina Comunale e
lido estivo alllmpresa Enenso srl con sede in via Marsala 26/g, 26841 Casalpusterlengo
(LO), piva 06131270966, che ha offerto un ribasso del 3,69% per un importo contrattuale di
€ 434.189,39 di cui € 20.165,03 per oneri della sicurezza ed € 80.507,78 per manodopera,
oltre lva 10% di legge per complessivi € 477.608,33;

2. Di procedere successivamente all’assunzione dell'impegno di spesa per complessivi €
477.608,33 con imputazione al capitolo 21670, Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.016
Titolo 2 Missione 6 Programma 1, del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

3. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento, nellambito del’Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare & I'Arch. Andrea Fogagnolo e che lo stesso non si trova ai sensi
dellart. 6-bis della Legge 241/1990, in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

4. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverra esecutiva con
l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dellArea Economico
Finanziaria;

Il Responsabile del’Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:
-report Sintel;
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 19 C203 PGT_RTG_RLpdf

Documento Pubblicato

Allegato 6_codice_comportamento.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 13 C203 PGT_QIM_R1.PDF

Documento Pubblicato
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22 C203 PGT_L10_RLpdf

08 C203 PGT_PSC_R1.pdf

14 C203_PGT_SUF_RL.pdf

5 ALLEGATO 2 BE_COSTI| SICUREZZA .pdf

21 C203_PGT_CRN_R1.pdf

10 C203_PGT_CME_R1.PDF

2 DISCIPLINARE DI GARA .pdf

3 DGUE_espd-request.pdf

07_C203_PGT_PIM_RL.pdf

06_C203_PGT_DNSH_CAM pdf

02_C203 PGT_RTF_RLpdf

15 C203_PGT_SUQ_R1.pdf
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Allegato 01 C203 PGT_RIS R2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 11 C203 PGT_EPU_R1.PDF

Documento Pubblicato

Allegato 17 _C203 PGT_SLM_RL1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05_C203 PGT_CSA_R1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 4 ALLEGATO 1 BE_OFFERTA ECONOMICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 09 _C203 PGT_QTE R3.PDF

Documento Pubblicato

Allegato 04_C203_PGT_RTD_R1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 16 C203 PGT_PLF R1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1_LETTERA DI INVITO.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 12_C203_PGT_ANP_R1.PDF

Documento Pubblicato

Allegato 00_C203 _PGT_Elenco_ElaboratiR2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03_C203_PGT_RTM_RL.pdf
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Documento Pubblicato

20_C203 PGT_PLG_R1.pdf

18 C203_PGT_PLM_RL.pdf

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Descrizione Procedura
Codice Gara
Destinatari

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

184986062

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEl
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE E DEL LIDO ESTIVO DI VIA BU-
STO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO

OOPP-7

B205F26714

Nessun indicazione aggiuntiva

No

1487730

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
OG 11 11 - Impianti tecnologici (classe ).

L e offerte sopra/sotto |a soglia percentual e non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Progetto
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Nome fogagnolo andrea

Login user_135138

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Busto Garolfo (00873100150)
Indirizzo email protocollo.bustogarolfo@si curezzapostal e.it
Num. telefono 0331562024

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 4

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura lunedi 10 giugno 2024 11.59.37 CEST
Data di chiusura della fase di ac- venerdi 21 giugno 2024 10.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 446.967,67000 EUR

di cui costi dellasicurezzaderi-  20.165,03000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 80.507,78000 EUR
Importo negoziabile su cui presen-  426.802,64000 EUR
tare offerta
Soglia percentuale 0,10000 %
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Opzone proroga (mesi) -

Opzone rinnovo (mesi) -

Opzone rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso
Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerte anomaleé  No
attivata?

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S
e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabedla 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
BUSTA Si chiede| Amministra- |Libero Allegato
AMMINI- |di alegare|tivo
STRATIVA |la documen-
tazione  ri-
chiesta fir-
mata digital-
mente
BUSTA S chiede| Amministra- |Libero Allegato
ECONOMI- |di  alegare|tivo
CA la documen-
tazione ri-
chiesta fir-
mata digital-
mente.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabdla 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale TERMOEDIL SERVICE SRL
Login user_143204

Indirizzo e-mail termoedil service@keypec.com
P. IVA/ Cod. Istat 03518080969
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Indirizzo PIAZZA SAN LORENZO 48, 20090 TREZZANO SUL NA-
VIGLIO (Italia)

Numero telefono 0248463170

Ragione sociale CERGASS.R.L.

Login user_33279

Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

legalmail @pec.cergassrl.com

02442090136

Indirizzo VIA DELLA TECNOLOGIA 16, 22002 ARCONATE (Italia)
Numer o telefono 0331462315

Ragione sociale ANTERA SRL

Login user_94219

Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

anterasrl @pec.it

04355670755

Indirizzo viamarsala, 26g, 26841 CASALPUSTERLENGO (Italia)
Numero telefono 0377460068

Ragione sociale ENENSO SRL

Login user_38524

Indirizzo e-mail info@enenso.it

P.1IVA/ Cod. Istat

06131270966

Indirizzo VIA MARSALA 26/G, 26841 CASALPUSTERLENGO (lta-
lia)

Numer o telefono 0377460068

Ragione sociale CARBOTERMO

Login user_36728

Indirizzo e-mail gare.carbotermo@mail certificata.it

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

12937840150
viagallarate 126, 20151 MILANO (ltalia)

023082444




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Gara aggregata

Questa gara non é di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara € non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

€CoNnomico

di cui costi del personale

interferenza

di cui costi della sicurezza affe-
renti I’ attivita svolta dall’ operatore

Costi della sicurezza derivanti da

Offerta economica complessiva

1718891209109

1605745

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ENENSO SRL

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 20 giugno 2024 15.46.49 CEST

3,69000 %
411.053,62258 EUR

2.000,00000 EUR

80.507,78000 EUR

20.165,03000 EUR

431.218,65258 EUR




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Parametri dell’ Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 18 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): FW5GuiWFy4bsJkN10njP5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8c2fe301d951ef239bd31ed829cc912581af 5765

Hash(SHA-256-Hex): da473400e855664e63dfb4e3211241e-
e7baf9a4fb30949bh54b5107313026bf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro  BUSTA ECONOMICA .zip
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): Odf+6bv+c3Y Pd6RtItvkog==

Hash(SHA-1-Hex):
adla3e974406583eea7142h5ed19782715c653f68

Hash(SHA-256-Hex): 0fca89cd498d9572a6a356ebe0d2738-
d63d6a009dba8cad28c915f07052782f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte del Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

1718891209109

ENENSO SRL

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 20 giugno 2024 15.46.49 CEST

3,69000 %
100,00
0

100,00

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): FW5GUiWFy4bskN10njP5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8c2fe301d951ef239bd31ed829¢c912581af 5765

Hash(SHA-256-Hex): da473400e855664e63dfb4e3211241e-
e7baf 9a4fb30949bb540b5107313026bf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Amministrativo)

BUSTA ECONOMICA .zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

10



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Hash(MD5-Base64): Odf+6bv+c3Y Pd6RtItvkog==

Hash(SHA-1-Hex):
ada3e974406583eea7142b5ed19782715c653f68

Hash(SHA-256-Hex): Ofca89cd498d9572a6a356ebe0d2738-
d63d6a009dba8cad28c915f07052782f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuae

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
guellacon il punteggio pit alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza ENENSO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 3,69000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome fogagnolo andrea

Login user 135138

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Busto Garolfo (00873100150)
Indirizzo email protocollo.bustogarolfo@si curezzapostale.it
Num. telefono 0331562024
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Tabella 7. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedur a.

Nome ENENSO SRL

Login user_38524

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ENENSO SRL (06131270966)
Indirizzo email info@enenso.it

Num. telefono 0377460068

Commento all’ aggiudicazione PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
lunedi 24 giugno 2024 10.34.11 | Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
CEST cato PROCEDURA NEGOZIA-

TA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI EFF-
CIENTAMENTO ENERGETI-
CO DELLA PISCINA COMU-
NALE E DEL LIDO ESTIVO
DI VIA BUSTO ARSIZIO n.
102, BUSTO GAROLFO (ID
184986062) € stata completata.
La graduatoria provvisoria & ora
disponibile.

lunedi 24 giugno 2024 10.33.04 | Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
CEST nomiche della procedura PRO-
CEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LA-
VORI DI EFFICIENTAMEN-
TO ENERGETICO DELLA PI-
SCINA COMUNALE E DEL
LIDO ESTIVODI VIA BUSTO
ARSIZIO n. 102, BUSTO GA-
ROLFO (ID 184986062) € ini-

Ziata.
lunedi 24 giugno 2024 10.32.52 | Offerta Amministrativa accetta- |La Busta Amministrativa (ID
CEST ta 1718891209109) della Procedu-

raPROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI EFFICIENTA-
MENTO ENERGETICO DEL-
LA PISCINA COMUNALE
E DEL LIDO ESTIVO DI

12



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data Oggetto Testo

VIA BUSTO ARSIZIO n.
102, BUSTO GAROLFO (ID
184986062) & stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 24 giugno 2024 10.23.34|LaFirmaDigitaesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta
CEST cettata del fornitore user_38524 sulla
Procedura con ID 184986062 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 21 giugno 2024 10.00.00 | Termine ultimo per la presenta-|E decorso il termine ultimo
CEST zione delle offerte per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PRO-
CEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LA-
VORI DI EFFICIENTAMEN-
TO ENERGETICO DELLA PI-
SCINA COMUNALE E DEL
LIDOESTIVODI VIA BUSTO
ARSIZIO n. 102, BUSTO GA-
ROLFO (1D 184986062).

giovedi 20 giugno 2024 15.46.49 | Invio Offerta L offerente  ENENSO SRL
CEST ha inviato con  successo

un offerta nel Mercato PRO-
CEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LA-
VORI DI EFFICIENTAMEN-
TO ENERGETICO DELLA PI-
SCINA COMUNALE E DEL
LIDOESTIVODI VIA BUSTO
ARSIZIO n. 102, BUSTO GA-
ROLFO (1D 184986062).

lunedi 10 giugno 2024 12.03.07 | Inizio fase di presentazionedelle|Si € aperta la fase di pub-
CEST offerte dell’ Asta blicazione sul Mercato PRO-
CEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LA-
VORI DI EFFICIENTAMEN-
TO ENERGETICO DELLA PI-
SCINA COMUNALE E DEL
LIDO ESTIVODI VIA BUSTO
ARSIZIO n. 102, BUSTO GA-
ROLFO (1D 184986062).

lunedi 10 giugno 2024 12.01.39|Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
CEST 184986062). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE EDEL LIDO ESTIVO DI VIA
BUSTO ARSIZIO n. 102, BUSTO GAROLFO n. 184986062 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Tabedlla 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

185502626

giovedi 20 giugno 2024 17.12.15 CEST
Comune di Busto Garolfo (fogagnolo andrea)
ENENSO SRL (ENENSO SRL), non ricevuto

RE: Richiestainformazioni procedura

Testo del messaggio originale:
Buongiorno, abbiamo 2 quesiti da porre: 1 - chiediamo se &
possibile installare il nuovo container contenente la caldaia e
lapompadi calore nel luogo dove sono posizionati i tre motori
per cogenerazione dell’ energia elettrica rimuovendoli intera-
mente. 2 - chiediamo sein fase di progettazi one esecutivadel-
I'impianto fotovoltaico sono stati considerati i carichi che ver-
ranno consegnati alla copertura. Restiamo in attesadi unavo-
stracomunicazione, e porgiamo cordiali saluti ENENSO SRL
CarlaHindard Barany Risposta: 1. i cogeneratori installati non
sono di proprieta comunale pertanto, stante i ristretti tempi di
esecuzione dell'opera, difficilmente potra essere valutata I'i-
potesi di utilizzo di tale spazio. 2. Sono in corso con lo strut-
turista valutazioni dei carichi accidentali utilizzati in fase di
progettazione della copertura oggetto di posa dei pannelli fo-
tovoltaici, comunque dalle prime analis € stato accertato che
i valori utilizzati sono superiori a quelli richiesti, primadella
posa dei pannelli verra rilasciata dischiarazione specifica. il
RUP Arch. Andrea Fogagnolo

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

185188541
giovedi 13 giugno 2024 12.29.31 CEST
ENENSO SRL (ENENSO SRL)

fogagnol o andrea (fogagnol o andrea), ricevuto in data venerdi
14 giugno 2024 9.10.23 CEST

Richiestainformazioni procedura

Buongiorno, abbiamo 2 quesiti da porre: 1 - chiediamo se &
possibile installare il nuovo container contenente la caldaia e
lapompadi calore nel luogo dove sono posizionati i tre motori
per cogenerazione dell’ energia elettrica rimuovendoli intera-
mente. 2 - chiediamo sein fase di progettazi one esecutivadel-
I'impianto fotovoltaico sono stati considerati i carichi che ver-
ranno consegnati alla copertura. Restiamo in attesadi unavo-
stracomunicazione, e porgiamo cordiali saluti ENENSO SRL
CarlaHindard Barany

Id Messaggio

Datadi invio

185142226

mercoledi 12 giugno 2024 14.20.26 CEST
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Mittente CARBOTERMO (CARBOTERMO)

Destinatari fogagnol o andrea (fogagnol o andrea), ricevuto in data giovedi
13 giugno 2024 16.18.08 CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazione Carbotermo Spa

Testo del Messaggio Buongiorno inviamo la presente ringraziandoVi dell'invito,
ma con ns malgrado, comunichiamo che non presenteremo
I'offerta a causa di impegni presi e, ad oggi improrogabili.
Restiamo disponibili per Vs future iniziative. Cordiali saluti
CARBOTERMO Spa

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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