



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI DANNEGGIATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 24.07.2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI). CIG: Z1C3C47558

Nr. Progr.

693

Data

19/09/2023

Proposta

689

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/09/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI DANNEGGIATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 24.07.2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRESPI SRL DI PARABIAGO (MI). CIG: Z1C3C47558

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premesso che:

- data 24 luglio 2023 si è verificato nel territorio del Comune di Busto Garolfo un evento meteorologico di straordinaria intensità con ingenti precipitazioni e violente raffiche di vento che hanno causato ingenti danni;
- l'evento ha determinato la caduta di interi alberi, rami e foglie, allagamenti, scoperchiamenti di tetti, guasti alle pubbliche reti tecnologiche, rendendo impraticabili la viabilità e l'accesso ai parchi e giardini comunali;
- per quanto riguarda il patrimonio arboreo comunale il danno è consistito nell'abbattimento di numerosi alberi, di varie specie e dimensioni, che sono stati sradicati o schiantati, nella rottura di parti consistenti della chioma o, ancora più frequentemente, nella frattura, di rami di dimensioni più limitate, che sono caduti a terra, lasciando dei monconi, oppure sono rimasti "appesi" alla chioma. La grandine, infine, ha defogliato, in vario modo, le piante provocando anche lesioni sui rami e sul fusto;
- in data 31 luglio è stato effettuato sopralluogo con il Dott. Mario Paganini, tecnico forestale incaricato dall'Amministrazione Comunale, alle aree a verde comunali ritenute più problematiche ed importanti, ai fini della sicurezza, per verificarne lo stato di fatto (relazione prot. n. 19166 del 9 agosto 2023 agli atti).

Vista la Relazione Tecnico Economica e Descrizione dei Lavori predisposta dall'Ufficio Demanio.

Ritenuto di procedere al ripristino e alla messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento meteorologico straordinario del 24 luglio 2023 è stata attivata la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 173606261 per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 36/2023, avviata in data 31.08.2023 e con scadenza per la presentazione dell'offerta in data 05.09.2023.

Vista l'offerta della Ditta Crespi Srl con sede in S.S.Sempione n. 37 – 20015 Parabiago (Mi) - P.I. 09590120151 che ha proposto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta di € 17.600,00 (oneri della sicurezza pari a € 352,00 compresi) del 1,5%.

Dato atto che la Ditta Crespi Srl è già incaricata da questa Amministrazione Comunale del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale per il biennio 2022/2023 e si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dal nubifragio sopra citato.

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013.

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 12 del 28.07.2023.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dell' 02.05.2023 di Approvazione del Peg 2023, componente finanziaria ed organica.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo interamente richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto di determinazione, alla Ditta Crespi Srl con sede in S.S. Sempione n. 37 – 20015 Parabiago (Mi) - P.I. 09590120151 gli interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dal nubifragio del 24.07.2023 meglio descritti nella allegata Relazione Tecnico Economica e Descrizione dei Lavori e nella Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 173606261, che contestualmente si approvano, per l'importo giornaliero € 1.576,00, già depurato del ribasso d'asta del 1,5% (di cui € 23,64 per oneri della sicurezza compresi) oltre IVA 10%, la cui esecuzione viene stimata in undici giornate di lavoro.
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 17.336,00 (oneri della sicurezza pari a € 260,04 compresi) oltre IVA 10 % per complessivi € 19.069,60 al cap. 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.
3. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Di disporre alla Ditta interessata la comunicazione del presente provvedimento.
5. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. Di dare atto che i pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Report procedura Sintel
- Relazione.

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 n. 173606261 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	173606261
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	DEMANIO 08
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	Z1C3C47558
	No
<i>Num. Protocollo</i>	2396548
<i>Num. Protocollo Ente</i>	21022
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Codice CPV principale</i>	45236230-1 - Lavori di superficie per giardini
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 24 I - Verde e arredo urbano (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	giuseppe sanguedolce
<i>Nome Ente</i>	Comune di Busto Garolfo
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	17.600,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	999
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 5 settembre 2023 11.24.55 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	martedì 5 settembre 2023 14.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	ALLEGARE E MODELLO TRACCIABILITA' COMPILATA	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	TI E FIRMATI DIGITALMENTE					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CRESPI SRL
<i>Login</i>	user_37630
<i>Indirizzo e-mail</i>	crespi@pec.crespibonsai.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09590120151
<i>Indirizzo</i>	S.S. SEMPIONE 37, 20015 PARABIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331491850

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1693907865980
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	CRESPI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 11.57.45 CEST
<i>Sconto</i>	1,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CRESPI SRL
<i>Login</i>	user_37630
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CRESPI SRL (09590120151)
<i>Indirizzo email</i>	crespi@pec.crespibonsai.it
<i>Num. telefono</i>	0331491850
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Aggiudicazione Ditta Crespi Srl

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 19 settembre 2023 17.25.41 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 5 settembre 2023 17.43.21 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261) è iniziata.

Report della Procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 n. 173606261 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
martedì 5 settembre 2023 17.43.19 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693907865980) della Procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 17.31.51 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_69684 sulla Procedura con ID 173606261 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 14.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261).
martedì 5 settembre 2023 11.57.45 CEST	Invio Offerta	L'offerente CRESPI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261).
martedì 5 settembre 2023 11.25.05 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261).
martedì 5 settembre 2023 11.24.55 CEST	"Riapertura termini di gara" - termine originario: martedì 5 settembre 2023 11.00.00 CEST	La stazione appaltante Comune di Busto Garolfo per la procedura 173606261 ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è martedì 5 settembre 2023 14.00.00 CEST
martedì 5 settembre 2023 11.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il

Data	Oggetto	Testo
		ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261).
giovedì 31 agosto 2023 10.12.16 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di offerta per l'affidamento diretto di interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento straordinario del 24 luglio 2023 (ID 173606261).
giovedì 31 agosto 2023 10.12.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 173606261). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173829737
<i>Data di invio</i>	mercoledì 6 settembre 2023 19.00.56 CEST
<i>Mittente</i>	CRESPI SRL (CRESPI LUCA)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data giovedì 7 settembre 2023 11.24.54 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SCONTO PERCENTUALE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, la percentuale di ribasso non era da ritenersi in aggiunta ma come percentuale di offerta. Non possiamo applicare lo sconto per taglio prato/manutenzione ordinaria alla richiesta di interventi straordinari/abbattimenti che comporta un costo di macchinari e attrezzature superiori. Prendiamo atto che nelle condizioni in essere intendevate anche lo sconto del 21% e quindi verrebbe a meno la percentuale di 1,5% indicata. L'offerta si applica all'elenco degli interventi prediposto da voi nella relazione tecnico-economica. Tutte le altre richieste verranno considerate come extra a partire da quelle già effettuate in data odierna. Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, progiamo cordiali saluti. Crespi srl ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, nella lettera invito si richiedeva offerta uguale o migliorativa rispetto alla percentuale di ribasso dell'appalto in essere. L'1,5% proposto è da ritenersi in aggiunta alla percentuale di sconto del 21% di cui all'appalto in essere? IL RUP

<i>Id Messaggio</i>	173781068
<i>Data di invio</i>	martedì 5 settembre 2023 17.51.16 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	CRESPI SRL (CRESPI SRL), ricevuto in data mercoledì 6 settembre 2023 14.30.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SCONTO PERCENTUALE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, nella lettera invito si richiedeva offerta uguale o migliorativa rispetto alla percentuale di ribasso dell'appalto in essere. L'1,5% proposto è da ritenersi in aggiunta alla percentuale di sconto del 21% di cui all'appalto in essere? IL RUP



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA E DESCRIZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi straordinari per il ripristino e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dall'evento meteorologico straordinario del 24 luglio 2023.

Premesso che in data 24 luglio 2023 si è verificato nel territorio del Comune di Busto Garolfo un evento meteorologico di straordinaria intensità con ingenti precipitazioni e violente raffiche di vento che hanno causato ingenti danni.

L'evento ha determinato la caduta di interi alberi, rami e foglie, allagamenti, scoperchiamenti di tetti, guasti alle pubbliche reti tecnologiche, rendendo impraticabili la viabilità e l'accesso ai parchi e giardini comunali.

Per quanto riguarda il patrimonio arboreo comunale il danno è consistito nell'abbattimento di numerosi alberi, di varie specie e dimensioni, che sono stati sradicati o schiantati, nella rottura di parti consistenti della chioma o, ancora più frequentemente, nella frattura, di rami di dimensioni più limitate, che sono caduti a terra, lasciando dei monconi, oppure sono rimasti "appesi" alla chioma. La grandine, infine, ha defogliato, in vario modo, le piante provocando anche lesioni sui rami e sul fusto.

In data 31 luglio è stato effettuato sopralluogo con il Dott. Mario Paganini, tecnico forestale incaricato dall'Amministrazione Comunale, alle aree a verde comunali ritenute più problematiche ed importanti, ai fini della sicurezza, per verificarne lo stato di fatto (relazione prot. n. 19166 del 9 agosto 2023 agli atti).

Ai fini del ripristino e messa in sicurezza è stato predisposto il seguente elenco degli interventi:

Area	Specie	Intervento	Identificazione e note
Parco comunale di Via Mazzini	Tasso	Potatura ristrutturazione	Su vialetto, a Est del bar
	Agrifoglio	abbattimento	pianta per lo + secca
	Tasso	Potatura ristrutturazione	Zona centrale vicino a piante sradicate
	Tasso	Rifilare moncone, depezzamento e asportazione	3 soggetti nella zona centrale
	Sofora	Taglio ramo secco	Grosso ramo su vialetto
	Alloro	Taglio rami inclinati	Una parte della chioma si è piegata sul vialetto
Via Milano	Ciliegio susino	Abbattimento	Albero morto
Scuole Tarra	Tiglio	Asportazione rami spezzati e rifilatura	3 Tigli su via San Giovanni Bosco il 4° da via Roma è quello con più rotture
			Solo alcuni alberi del Parco del Fanciullo, di via Carroccio e di via Roma presentano qualche piccolo ramo spezzato

Il Seme via San Giovanni Bosco	Cedro dell'Himalaya	Potatura di ristrutturazione	Grosso cedro in prossimità del cancello d'ingresso
			Necessità di ispezionare in quotalgi alberi perimetrali di grosse dimensioni
Bocciodromo	Robinia	Abbattimento	2 Robinie fortemente deperite e qualche ramo spezzato
	Ciliegio tardivo	Abbattimento	3 Ciliegi come sopra
Piscina coperta c/o Scuole Medie di Via Correggio	Ciliegio	Depezzatura e asportazione	Rimuovere la parte di fusto rimasta
	Cedro Himalaya	Asportazione rami spezzati e rifilatura	
Campo sportivo	Robinia	Abbattimento	Pianta, in prossimità del cancello verso la piscina coperta, spezzata lungo l'asse longitudinale
Scuole Medie di Via Correggio	Albero di Giuda	Potatura ristrutturazione	
	Liquidambar	Potatura ristrutturazione	
	Pioppo cipressino	Potatura ristrutturazione	
	Liquidambar	Asportazione rami spezzati e rifilatura	5 Liquidambar vicini a quello da ristrutturare
Via Pascoli parco	Tiglio	Potatura ristrutturazione	3 Tigli – togliere rami appesi, rifilare i tagli e risagomare la chioma
	Acerò saccarino	Asportazione rami spezzati e rifilatura	Pianta esterna alla staccionatadel bar
	Quercia rossa	Asportazione rami spezzati e rifilatura	2 Querce
Via Pascoli scuole	Albero tulipani	Depezzatura e asportazione	Va anche ripristinato il terreno
	Albero tulipani	Asportazione rami spezzati e rifilatura	Un albero presenta segni più evidenti, ma anche gli altri vanno controllati
	Betulla	Abbattimento	2 piante morte
	Betulla	Asportazione rami spezzati e rifilatura	
	Albero nebbia	Asportazione parti secche o spezzate	
	Carpino piramidale	Asportazione parti secche o spezzate	
	Pino strobo	Abbattimento	Pianta morta
	Pino strobo dell'Himalaya	Asportazione rami spezzati e rifilatura	
Via Tagliamento parco	Cedro Himalaya	Potatura ristrutturazione	3 Cedri che vanno riequilibrati
	Bagolaro	Rifilatura moncone	Grosso Bagolaro abbattuto
Via Arconate piazzale ex COOP	Frassino	Albero da raddrizzare	È una pianta inclinata che si può recuperare
Scuole Olcella	Nocciolo	Abbattimento	Pianta morta
			E' stato possibile effettuare il sopralluogo solo dall'esterno. Le piante sono state fortemente defogliate per cui si dovrà comunque eseguire una nuova verifica, tra qualche tempo, per valutare i danni della grandine
Parco di Via King-Falcone Olcella	Varie specie	Depezzatura e asportazione	Sono alberi di varie dimensioni sradicati o schiantati
	Varie specie	Asportazione rami spezzati e rifilatura	Sono molte piante su cui intervenire
	Pioppo	Rifilatura moncone	
	Pioppo	Potatura ristrutturazione	
			Molti alberi sono stati defogliati e valgono le stesse considerazioni espresse per le scuole di Olcella

Via Falcone	Ciliegio susino	abbattimento	Pianta inclinata non più recuperabile
Interventi vari ed eventuali su indicazione Ufficio tecnico	Varie specie		

Si stima che il tempo per l'esecuzione degli interventi di ripristino è pari a undici giornate di lavoro di un cantiere del costo di 1.600,00 euro quindi 17.600,00 euro (oneri della sicurezza pari a € 352,00 compresi) oltre IVA di legge.

L'importo di € 17.600,00 oltre IVA 10% (pari a € 1.760,00) per complessivi € 19.360,00 verrà finanziato come di seguito descritto:

- al cap. 21560 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.014 Titolo 2 Missione 9 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tutti gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprietà Comunale o di uso pubblico e, pertanto, gli stessi non comportano l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza.

Busto Garolfo 28 agosto 2023

Il Tecnico
Geom. Paola Morlacchi



