



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DIONISIO SRL DI CASOREZZO (MI) DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 98 DEL 03.08.2021. CIG: 8880182DFF	<i>Nr. Progr.</i>	474
	<i>Data</i>	08/09/2021
	<i>Proposta</i>	488
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 08/09/2021

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DIONISIO SRL DI CASOREZZO (MI) DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 98 DEL 03.08.2021. CIG: 8880182DFF CUP:C71B2100395002

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamato l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti delle "opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclopedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio – anno 2021" comportante il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE VOCE		
1	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA CANEGRATE A VIA N. SAURO	€	20.209,76
2	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA N. SAURO A VIA C. MENOTTI	€	10.790,12
3	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA C. MENOTTI A VIA MARONCELLI	€	9.519,04
4	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA MARONCELLI A VIA XXIV MAGGIO	€	12.719,96
5	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA XXIV MAGGIO A VIA FOSSE ARDEATINE	€	15.279,28
6	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA FOSSE ARDEATINE A VIA PARABIAGO	€	35.227,30
7	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	€	2.500,00
8	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
9	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
10	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
11	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39
12	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
13	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		122.088,75
14	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
15	IVA 10% su 108.370,37	€	10.837,04
16	IVA 4 % su 13.718,38	€	548,74
17	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	2.441,78
18	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	488,35
19	di cui importo netto del fondo	€	1.953,43
20	Altre somme a disposizione per ANAC, somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti	€	4.083,69

21	TOTALE OPERE		140.000,00
----	---------------------	--	-------------------

e con il quale si dava atto che la spesa complessiva di quadro economico pari ad € **140.000,00** veniva finanziata così come di seguito specificato:

- con contributo di cui alla L.R. n.4 del 02/04/2021 nonché della deliberazione di G.R. n. XI /4531 del 07/04/2021 e troverà copertura al capitolo di bilancio dell'esercizio 2021 al n. 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5.

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 462 del 25.08.2021 con oggetto: "Determina a contrarre per il conferimento in appalto delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio – e avvio della relativa procedura" e con il quale sono stati approvati i relativi allegati;

Vista la procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 144133636 per l'affidamento delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto a quattro operatori, che hanno partecipato a precedenti acquisizioni di manifestazione di interesse, selezionati mediante sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione, avviata in data 26.08.2021 e con scadenza per la presentazione delle offerte in data 06.09.2021;

Considerato che l'Impresa Dionisio Srl con sede in Via Villapia n. 27 – 20010 Casorezzo (MI) – P.I. 09723510963, è risultata la migliore offerente con un ribasso del 18,89% sull'importo a base di gara;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento delle opere di che trattasi all'Impresa Dionisio Srl e conseguentemente di modificare il quadro economico così come di seguito descritto:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE			
QUADRO ECONOMICO			
	<i>DESCRIZIONE VOCE</i>		
1	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA CANEGRATE A VIA N. SAURO	€	20.209,76
2	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA N. SAURO A VIA C. MENOTTI	€	10.790,12
3	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA C. MENOTTI A VIA MARONCELLI	€	9.519,04
4	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA MARONCELLI A VIA XXIV MAGGIO	€	12.719,96
5	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA XXIV MAGGIO A VIA FOSSE ARDEATINE	€	15.279,28
6	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA FOSSE ARDEATINE A VIA PARABIAGO	€	35.227,30
7	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	€	2.500,00
8	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
9	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
10	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
11	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39

12	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
13	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
14	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	122.088,75
15	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
16	Sconto 18,89%	€	22.610,36
17	Totale	€	97.084,49
18	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.393,90
19	Totale importo contrattuale	€	99.478,39
20	IVA 10% su 88.300,60	€	8.830,06
21	IVA 4 % su 11.177,79	€	447,12
22	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	2.441,78
23	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	488,35
24	di cui importo netto del fondo	€	1.953,43
25	contributo ANAC	€	30,00
26	altre somme a disposizione , somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti	€	28.772,65
27	TOTALE OPERE	€	140.000,00

Vista la regolarità della Certificazione DURC prot. INPS_26320146 del 25.05.2021 con scadenza 22.09.2021;

Vista la richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale prot. n. 19913 del 27.08.2021;

Visto quanto certificato a mezzo DGUE, nell'ambito della Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 144133636 sopra richiamata;

Verificato sul portale Bandi On Line di Regione Lombardia ID n. 3154099 – Stato del procedimento: “Domanda ammessa e finanziata” - Stato Processo - Affidamento lavori o contratto, l'ammissibilità al finanziamento della domanda, effettuata sullo stesso, come previsto dalla deliberazione di G.R. n. XI /4531 del 07/04/2021 sopra richiamata;

Dato atto che l'intervento di cui alla delibera G.C. n 80 del 22/06/2021 è soggetto a contributo regionale di cui alla L.R. N. 4 del 02.04.2021 il quale prevede l'affidamento dei lavori entro e non oltre il 10 settembre 2021;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 25 del 27.07.2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 30/04/201 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, all'Impresa Dionisio Srl con sede in Via Villapia n. 27 – 20010 Casorezzo (MI) – P.I. 09723510963, le opere di riqualificazione e messa in sicurezza di Via A. Di Dio con formazione di pista ciclo pedonale e realizzazione di passaggio pedonale rialzato in Via Correggio, per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 18,89%, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 99.478,39, oltre IVA di legge, alle condizioni di cui alla procedura Sintel e-Procurement di Regione Lombardia ID n. 144133636, di cui al report allegato, che contestualmente si approva, e del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera G.C. n. 98 del 03.08.2021, sopra richiamata;
- 2) Di approvare il seguente quadro economico dell'opera a seguito del ribasso d'asta:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE			
QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE VOCE		
1	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA CANEGRATE A VIA N. SAURO	€	20.209,76
2	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA N. SAURO A VIA C. MENOTTI	€	10.790,12
3	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA C. MENOTTI A VIA MARONCELLI	€	9.519,04
4	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA MARONCELLI A VIA XXIV MAGGIO	€	12.719,96
5	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA XXIV MAGGIO A VIA FOSSE ARDEATINE	€	15.279,28
6	TRATTO INTERSEZIONE DA VIA FOSSE ARDEATINE A VIA PARABIAGO	€	35.227,30
7	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	€	2.500,00
8	TOTALE OPERE ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA	€	106.245,46
9	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	2.124,91
10	TOTALE OPERE PISTE		108.370,37
11	PASSAGGIO PEDONALE N. 3	€	13.449,39
12	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	€	268,99
13	TOTALE OPERE PASSAGGIO PEDONALE	€	13.718,38
14	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA	€	122.088,75
15	TOTALE OPERE ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	€	119.694,85
16	Sconto 18,89%	€	22.610,36
17	Totale	€	97.084,49
18	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.393,90

19	Totale importo contrattuale	€	99.478,39
20	IVA 10% su 88.300,60	€	8.830,06
21	IVA 4 % su 11.177,79	€	447,12
22	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2%	€	2.441,78
23	di cui da destinare al fondo 20% per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.l. 24.06.2014 n. 90	€	488,35
24	di cui importo netto del fondo	€	1.953,43
25	contributo ANAC	€	30,00
26	altre somme a disposizione , somma a disposizione per acquisto segnaletica verticale, imprevisti, arrotondamenti	€	28.772,65
27	TOTALE OPERE	€	140.000,00

3. Di assumere la spesa complessiva di € 140.000,00 di cui al Quadro economico al sub 2) con imputazione al cap. 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012 Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, finanziato con contributo di cui alla L.R. n. 4 del 02.04.2021 nonché della deliberazione della G.R. n. XI/4531 del 07.04.2021;
4. Di mantenere in capo al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva, nonché la Direzione Lavori, assistito dalla geom. Paola Morlacchi – Ufficio Demanio;
5. Di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario;
6. Di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
8. Di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio
Immobiliare

Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati: Report Sintel.

Report della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO n. 144133636 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Proposta di Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	9

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	144133636
<i>Nome Procedura</i>	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO
<i>Codice CIG</i>	8880182DFF
<i>Num. Protocollo</i>	1771425
<i>Num. Protocollo Ente</i>	19776
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento giuseppe sanguedolce

Nome Ente Comune di Busto Garolfo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 122.088,75000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 26 agosto 2021 9.42.52 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 6 settembre 2021 9.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA ALLEGARE MODELLI A, B, C, CODICE PASSOIE, CAUZIONE PROVVISORIA, ATTESTAZIONE SOA O DICHIARAZIONE REQUISITI	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	TECNICO-PROFESSIONALI					
BUSTA ECONOMICA	COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA ALLEGARE MODELLO D COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EUROBETON SRL
<i>Login</i>	user_40274
<i>Indirizzo e-mail</i>	eurobetonsrl@secmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02069050124
<i>Indirizzo</i>	VIA C. BECCARIA, 6, 21049 TRADATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331842808
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Cave di Corconio S.r.l.
<i>Login</i>	user_42474
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.cavedicorconio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00122840036
<i>Indirizzo</i>	Strada provinciale: Vacciago - S.R. 229, 28016 ORTA SAN GIULIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	032294166
<i>Ragione sociale</i>	VI.COS. Vigeveno Costruzioni Srl
<i>Login</i>	user_52689

<i>Indirizzo e-mail</i>	garevicos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01066430180
<i>Indirizzo</i>	Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038187082
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA DIONISIO SRL
<i>Login</i>	user_28441
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresadionisiosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09723510963
<i>Indirizzo</i>	VIA VILLAPIA, 27, 20010 CASOREZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290381027

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1630909506370
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	EUROBETON SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 6 settembre 2021 8.25.06 CEST
<i>Sconto</i>	3,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	16,52
<i>Punteggio totale</i>	16,52
<i>Id Offerta</i>	1630798068485
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	IMPRESA DIONISIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	domenica 5 settembre 2021 1.27.48 CEST

<i>Sconto</i>	18,89000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1630679845474
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 3 settembre 2021 16.37.25 CEST
<i>Sconto</i>	2,58000 %
<i>Punteggio economico</i>	13,66
<i>Punteggio totale</i>	13,66
<i>Id Offerta</i>	1630674738882
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Impresa Cave di Corconio S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 3 settembre 2021 15.12.18 CEST
<i>Sconto</i>	2,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	11,38
<i>Punteggio totale</i>	11,38

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

Num. telefono	0331562022
---------------	------------

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome	IMPRESA DIONISIO SRL
Login	user_28441
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	IMPRESA DIONISIO SRL (09723510963)
Indirizzo email	impresadionisiosrl@pec.it
Num. telefono	0290381027
Commento all'aggiudicazione	Aggiudicazione provvisoria all'Impresa Dionisio Srl di Casorezzo

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 7 settembre 2021 14.41.52 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 7 settembre 2021 14.37.22 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è iniziata.
martedì 7 settembre 2021 14.23.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630909506370) della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E

Report della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO n. 144133636 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 14.23.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630798068485) della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 14.23.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630674738882) della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 14.23.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630679845474) della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 9.24.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_40274 sulla Procedura con ID 144133636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 9.24.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_28441 sulla Procedura con ID 144133636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 9.24.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52689 sulla Procedura con ID 144133636 è

Report della Procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO n. 144133636 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 7 settembre 2021 9.24.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_42474 sulla Procedura con ID 144133636 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 6 settembre 2021 9.00.52 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
lunedì 6 settembre 2021 8.25.06 CEST	Invio Offerta	L'offerente EUROBETON SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
domenica 5 settembre 2021 1.27.48 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA DIONISIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
venerdì 3 settembre 2021 16.37.25 CEST	Invio Offerta	L'offerente VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
venerdì 3 settembre 2021 15.12.18 CEST	Invio Offerta	L'offerente Impresa Cave di Corconio S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

Data	Oggetto	Testo
		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
giovedì 26 agosto 2021 9.43.05 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA CORREGGIO (ID 144133636).
giovedì 26 agosto 2021 9.42.53 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 144133636). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	144754946
<i>Data di invio</i>	martedì 7 settembre 2021 11.29.18 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA DIONISIO SRL (IMPRESA DIONISIO SRL), ricevuto in data martedì 7 settembre 2021 12.32.00 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTEGRAZIONE MODELLO DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	SI RICHIEDE ENTRO LE ORE 14.00 L'INTEGRAZIONE DEL PROSPETTO B PARTE 3° PER LE PARTI MANCANTI O ERRATE. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	144665996
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 settembre 2021 9.57.46 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Busto Garolfo (sanguedolce giuseppe)

<i>Destinatari</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl (VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl), non ricevuto; EUROBETON SRL (EUROBETON SRL), non ricevuto; Impresa Cave di Corconio S.r.l. (Impresa Cave di Corconio S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA DIONISIO SRL (IMPRESA DIONISIO SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	APERTURA PLICHI
<i>Testo del Messaggio</i>	SI COMUNICA CHE LA SEDUTA DI APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (SEZ. 3 - PUNTO 1 - DEL DISCIPLINARE DI GARA) SI SVOLGERA' MARTEDI' 7 SETTEMBRE ALLE ORE 9.00 PRESSO LA SALA RIUNIONI DELL'UFFICIO TECNICO. L' APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE SI SVOLGERA' ALLE ORE 14.30 DEL 7 SETTEMBRE 2021. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	144145336
<i>Data di invio</i>	giovedì 26 agosto 2021 12.07.32 CEST
<i>Mittente</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl (VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DI DIO CON FORMAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno In merito alla procedura in oggetto volevamo sapere se era possibile omettere la Cauzione provvisoria così come previsto dall'art. 1 comma 4 della Legge Nr.120/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"). Nel dettaglio la Legge specifica che, per le procedure negoziate, la Stazione Appaltante non richiede le garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Inoltre il secondo periodo dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 prevede che, per le micro piccole e medie imprese, nell'offerta non sia dovuta la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. Rimaniamo in attesa di riscontro Grazie
<i>Id Messaggio</i>	144763516
<i>Data di invio</i>	martedì 7 settembre 2021 12.54.33 CEST
<i>Mittente</i>	IMPRESA DIONISIO SRL (IMPRESA DIONISIO SRL)
<i>Destinatari</i>	sanguedolce giuseppe (sanguedolce giuseppe), ricevuto in data martedì 7 settembre 2021 13.58.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INTEGRAZIONE MODELLO DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Allego DGUE modificato ad integrazione. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale:

<i>Allegato</i>	SI RICHIEDE ENTRO LE ORE 14.00 L'INTEGRAZIONE DEL PROSPETTO B PARTE 3° PER LE PARTI MANCAN- TI O ERRATE. IL RUP DGUE.pdf,p7m Dimensioni: 212 KB Firmatari: TOMMASO MARIO DIONISIO Hash(MD5-Base64): XNkLvcnCaTtOfdulLmZJGA== Hash(SHA-1-Hex): 657ce428a259613c34c6055fe0ff150604add8fd Hash(SHA-256-Hex): 5252cd5993e51a519b465b7afe03082- da873dbe607ccb6be5752fe2ff2a070b7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
-----------------	---