



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL DELLE
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA BUSTO
ARSIZIO. CIG: Z8433529AF**

Nr. Progr.

546

Data

12/10/2021

Proposta

564

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 12/10/2021

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.C.G.E. DI MARINO
FRANCESCO & FIGLI SRL DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA BUSTO ARSIZIO. CIG: Z8433529AF**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: Z8433529AF

Rilevata la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione del parcheggio di Via Busto Arsizio come di seguito descritto:

LOCALITA'	DESCRIZIONE
Parcheggio di Via Busto Arsizio	Preparazione materiali ed attrezzature necessarie per i lavori di sistemazione della pavimentazione e preparazione, allestimento cantiere;rimozione della pavimentazione esistente con recupero dei cubetti di porfido;
	rimozione del sottofondo;
	formazione del sottofondo con sabbia e cemento e posa dei cubetti di porfido con aggiunta di porfido simile all'esistente;
	fornitura e posa di boiacca di cemento e successiva vibratura;
	lavaggio e pulizia finale;
	trasporto delle macerie alle discariche e pulizia finale.
Squadra tipo composta da n. 1 caposquadra, n. 1 operaio qualificato, n. 1 manovale, compreso autocarro, con le attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte	
IMPORTO TOTALE STIMATO PER CIRCA MQ 100	
	€ 7.350,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
	€ 150,00

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che si è provveduto ad attivare in data 06.10.2021 sulla piattaforma elettronica Sintel E_Procurement la procedura ID 146142247 di affidamento diretto previa richiesta di preventivo per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione del parcheggio di Via Busto Arsizio per un valore totale di € 7.500,00, IVA esclusa ed oneri della sicurezza compresi;

Ritenuto di affidare all'Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.", con sede in Via L. Da Vinci nc. 10- 21015 Lonate Pozzolo (VA) - partita iva/ c.f. 03276440124, i lavori di cui in oggetto di cui al seguente quadro economico:

Importo totale a base d'asta	€ 7.350,00
Ribasso 5,00 %	€ 367,50
Importo totale al netto del ribasso d'asta	€ 6.982,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 150,00
Importo totale interventi (al netto del ribasso d'asta e oneri della sicurezza compresi)	€ 7.132,50
IVA 10 %	€ 713,25
TOTALE	€ 7.845,75

Visto l'art.37 del D.Lgs nr. 50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Considerato che la somma complessiva di **€ 7.845,75** (IVA e oneri compresi), trova copertura finanziaria al capitolo 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012- Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

Vista il certificato del casellario giudiziale prot. n. 22521 del 27/09/2021;

Visto il DURC rilasciato in data 16/06/2021, prot. INAIL_27865101, con scadenza di validità il 14/10/2021, dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.", con sede in Via L. Da Vinci nc. 10- 21015 Lonate Pozzolo (VA) - partita iva/ c.f. 03276440124 per un importo contrattuale pari ad € 7.132,50, oneri della sicurezza per € 150,00 compresi e Iva al 10%,(per € 713,25), per complessivi **€ 7.845,75**;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 55/2019;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 192 relativo alle determinazioni a contrattare e relative procedure;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 25 del 27/07/2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2021/2023;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 30/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto di determinazione, all' Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.", con sede in Via L. Da Vinci nc. 10- 21015 Lonate Pozzolo (VA) - partita iva/ c.f. 03276440124, gli interventi di di manutenzione straordinaria della pavimentazione del parcheggio di Via Busto Arsizio, per un importo contrattuale pari ad € 7.132,50, oneri della sicurezza per € 150,00 compresi e Iva al 10%,(per € 713,25), per complessivi **€ 7.845,75**, meglio dettagliato nell'allegata relazione del Responsabile del Procedimento e nel Foglio Patti e Condizioni, allegato alla sopracitata procedura Sintel ID 146142247, che contestualmente si approvano;
2. Di assumere l'impegno di spesa della somma complessiva di **€ 7.845,75**, di cui al sub 1, al capitolo di bilancio 21840/30 Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012- Titolo 2 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
3. Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del D. Lgs nr.50/2016;
4. Di dare atto che le prestazioni di cui al sub. 1 saranno esigibili entro il 31/12/2021 ed i pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo
5. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa e conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. Di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
7. Di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
8. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
9. Di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Report Procedura Sintel n. 146142247;
- Relazione del Responsabile del Procedimento.

Report della Procedura RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO n. 146142247 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	146142247
<i>Nome Procedura</i>	RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO
<i>Codice CIG</i>	Z8433529AF
<i>Num. Protocollo</i>	2357283
<i>Num. Protocollo Ente</i>	23344
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	giuseppe sanguedolce

Nome Ente

Comune di Busto Garolfo

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 7.500,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 6 ottobre 2021 12.54.10 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 11 ottobre 2021 11.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA	ALLEGARE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, AUTOCERTIFICAZIONI, TRACCIABILITA' E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INCOMPATIBILITA' COMPILATI E FIRMATI DIGITALMENTE	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	ALLEGARE LETTERA INVITO	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	COMPILA- TA E FIR- MATA DI- GITAL- MENTE					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO- & FIGLI SRL
<i>Login</i>	user_49402
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamarinofcge@open.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03276440124
<i>Indirizzo</i>	home@ediliziamarino.it, 21015 LONATE POZZOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331669163

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1633794842490
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	sabato 9 ottobre 2021 17.54.02 CEST
<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	sanguedolce giuseppe
<i>Login</i>	user_69480
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Busto Garolfo (00873100150)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0331562022

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL
<i>Login</i>	user_49402
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL (03276440124)
<i>Indirizzo email</i>	impresamarinofcge@open.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0331669163
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DITTA F.C.G.E. MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 11 ottobre 2021 11.52.07 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 11 ottobre 2021 11.51.17 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura RDO

Report della Procedura RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI
VIA BUSTO ARSIZIO n. 146142247 effettuata da Comune di Busto Garolfo

Data	Oggetto	Testo
		PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247) è iniziata.
lunedì 11 ottobre 2021 11.51.15 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1633794842490) della Procedura RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 ottobre 2021 11.40.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_49402 sulla Procedura con ID 146142247 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 ottobre 2021 11.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247).
sabato 9 ottobre 2021 17.54.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE F.C.G.E. DI MARINO FRANCESCO & FIGLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247).
mercoledì 6 ottobre 2021 12.54.25 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA BUSTO ARSIZIO (ID 146142247).
mercoledì 6 ottobre 2021 12.54.11 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 146142247). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

CONDIZIONI CONTRATTUALI ESSENZIALI

Il servizio dovrà essere eseguito entro il termine perentorio di dieci giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'affidamento.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna.

I tempi di pagamento del corrispettivo avverrà nei termini indicati in fattura, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture.

Assunzione degli obblighi di tracciabilità richiesti nell'ambito della procedura Sintel e_procurement ID 146142247.

AFFIDATARIO

Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.", con sede in Via L. Da Vinci nc. 10- 21015 Lonate Pozzolo (VA) - partita iva/ c.f. 03276440124 a seguito di procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo cui alla procedura Sintel ID 146142247.

RISPETTO PRINCIPIO DI TURNAZIONE

No, l'Impresa Edile F.C.G.E. di Marino Francesco & figli s.r.l.", è stata affidataria di opere di messa in sicurezza strade con soddisfazione dell'Amministrazione Comunale, si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione degli interventi urgenti necessari, i cui prezzi, patti e condizioni sono ritenuti congrui da questa Amministrazione Comunale .

FORMA DEL CONTRATTO

Forma del contratto: scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art.32,14°co del D. Lgs nr. 50/2016;

Si attesta che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta Appaltatrice.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paola Morlacchi

